

Smlouva o dílo

č . D-23052-BAR-SOD-001-02

Z H O T O V I T E L :**DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o.**

Adresa: **Průmyslová 211** IČO: 424 07 982
391 37 Chotoviny – Červené Záhory DIČ: CZ 424 07 982
Tel.: +420 381 275 531
Fax: +420 381 275 533

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v **Českých Budějovicích**, oddíl C, vložka **461**.

Zástupce ve věcech smluvních: **Josef Dušek**
ředitel a jednatel společnosti

Zástupce ve věcech realizačních: **Jaroslav Lenger**
vedoucí realizace a servisu

Zástupce ve věcech obchodních: **Bárta Karel, Ing.**
obchodní zástupce

Bankovní spojení: **Komerční banka Tábor**, Číslo účtu: **43-4639250287/0100**
dále jen zhotovitel

O B J E D N A T E L :**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV**

Adresa: **Antonína Dvořáka, 287** IČO: 49295934
511 01 Turnov DIČ: CZ 49295934
Tel.: +420 481 313 481
Fax: +420 481 312 205

Zapsáno u Krajského úřadu Libereckého kraje, v registru zájmových sdružení právnických osob, pod zn.A354.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Milan Hejduk**
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce ve věcech technických a realizačních: **Ing. Hana Uhlířová**
technik VHS Turnov

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, pobočka Liberec**, číslo účtu: **3461742/0800** .
dále jen objednatel

uzavřeli podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Článek I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

- 1.1. Název díla: Řídicí systém ČOV Rokytnice nad Jizerou
1.2. Místo díla: Rokytnice nad Jizerou
1.3. Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov
1.4. Provozovatel: SčVK a.s. Teplice

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě jemu udělenému živnostenskému oprávnění provede dílo v tomto rozsahu a kvalitě:

výměna stávajícího systému řízení
dle čl.3

**výzvy na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
Řídicí systém ČOV Rokytnice nad Jizerou
(dále jen Výzvy)**

- 2.2. Dále je součástí předmětu díla provedení všech dohodnutých zkoušek a revizí vyplývajících z realizace díla.
2.3. Dílo bude zhotoveno tak, aby ve všech ohledech plnilo funkci pro toto dílo obvyklou a všechny části vybudovaného díla splňovaly parametry požadované objednatelem, dané prováděcí projektovou dokumentací nebo touto smlouvou o dílo. Dokumentace skutečného provedení bude v rozsahu čl. 2 Výzvy a bude předána ve čtyřech výtiscích a dvou CD.

Článek II. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 2.4. Dohodnuté dílo provede zhotovitel v termínech dle následujícího harmonogramu:

1. Technická příprava, objednání subdodávek	do 10.5.2013
2. Reinstalace řídicího systému a oživení vstupů a výstupů	do 15.5.2013
3. Funkční zkoušky	do 17.5.2013
4. Komplexní vyzkoušení (3 dny), proškolení obsluhy, protokolární předání do zkušebního provozu	do 22.5.2013
5. Zkušební provoz (1 měsíc)	do 24.6.2013
6. Předání	do 1.7.2013

2. Detailní časový harmonogram, především ad.2 (2.4.2.) bude upřesněn před započítáním prací.

ČLÁNEK III. CENA DÍLA

3.1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních stran pevnou částkou:

Cena díla 197.445,-Kč

slovy: jednostodevadesátsedmtisícčtyřistačtyřicetpět korun českých

Cena zde uvedená je bez DPH, která bude účtována podle platných předpisů v době fakturace.

3.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení díla.

3.3. Úhradu dohodnuté ceny díla provede objednatel v souladu s ustanovením čl. V. této smlouvy o dílo na účet zhotovitele uvedený na fakturách zhotovitele.

ČLÁNEK IV. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla v rozsahu čl. II. a čl. IV. této smlouvy o dílo.

4.2. Na základě dohody smluvních stran jsou **platební podmínky** stanoveny následující:

4.2.1. Dílčí faktura proběhne do 70% ceny díla se splatností 21 dnů po úspěšném provedení komplexních zkoušek.

4.2.2. Konečná fakturace proběhne na základě předání předmětu díla zhotovitelem objednateli formou předávacího protokolu při splnění podmínek dle čl.3 Výzvy. Konečná faktura bude mít splatnost 21 dnů.

4.3. **Faktury** budou obsahovat zejména tyto **náležitosti**:

- Číslo smlouvy o dílo.
- Sjedené lhůty splatnosti.
- Soupis provedených prací a dodávek.
- Další náležitosti předepsané platnými zákony.

4.4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavené faktury před dnem splatnosti, pokud tyto nemají všechny náležitosti uvedené v čl. 5.3. této smlouvy o dílo. Objednatel však je povinen

takto učinit nejpozději do 5 dnů dle dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že faktura je platná.

- 4.5. V případě neuhrazení vystavených faktur v termínech splatnosti objednatelem si zhotovitel vyhrazuje právo zastavit okamžitě práce a pokračovat až po uhrazení všech dlužných částek.
- 4.6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele protokolárním předáním díla za předpokladu zaplacení faktur.
- 4.7. Jakékoliv zvýšení nebo snížení ceny díla, např. z důvodu rozšíření požadavku objednatele, bude upraveno po dohodě obou smluvních stran číslovanými dodatky k této smlouvě nebo písemným objednávkám, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 4.8. V případě přerušení plnění díla nebo jeho nemožnost dokončení nezaviněné zhotovitelem, se obě smluvní strany výslovně dohodly na zúčtování provedených dodávek a prací včetně DPH z již provedených plateb vzhledem k rozpracovanosti předmětu díla.
- 4.9. V případě neočekávaného výrazného nárůstu inflace nebo cen dodávaného materiálu a zboží o více než 10%, připouští smluvní strany možnost dalšího jednání o výši ceny díla.

ČLÁNEK V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a že dílo bude odpovídat příslušným platným normám a předpisům.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho pracovníky objednateli na předmětu této smlouvy o dílo a to i tehdy, když vzniklá škoda není v přímé souvislosti s výkonem smluvených činností.
- 5.3. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat pravidla ochrany životního prostředí (EMS) a pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se dále zavazuje k úklidu pracoviště, třídění jím vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své náklady a rizika.
- 5.5. Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel na vedení stavebního deníku, je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště **stavební deník**:
 - 5.5.1. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným stavebním zákonem v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a dodávek, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k záznamům zhotovitele připojovat své vyjádření do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 - 5.5.2. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy s dvěma oddělitelnými průpisy. Denní záznamy čitelně zapisují a podepisují zástupci smluvních stran zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 5.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které zajišťuje zhotovitel v týdenních intervalech, pokud není dohodnuto jinak.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech provedených prací a dodávek, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými, minimálně dva pracovní dny

předem. Jestliže se objednatel nedostaví v dohodnutém termínu a neprovede kontrolu prací a dodávek, je oprávněn zhotovitel s pracemi pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, vyjma případů, kdy se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

- 5.8. Oprávněný zástupce zhotovitele je povinen zajistit účast pracovníků zhotovitele při kontrolách prací a dodávek objednatelem a činit neprodleně opatření k odstranění závad zjištěných objednatelem.

ČLÁNEK VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

- 6.1. Objednatel je povinen odevzdat místo plnění předmětu díla zhotoviteli v takovém stavu, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy o dílo. Převzetí místa plnění předmětu díla / staveniště zhotovitelem bude potvrzeno ve stavebním deníku, pokud to tato smlouva o dílo požaduje.
- 6.2. Současně s odevzdáním místa plnění předmětu díla zabezpečí objednatel vytyčení cest pro příchod a příjezd pracovníků zhotovitele na místo plnění.
- 6.3. Objednatel poskytne zhotoviteli v době realizace díla v místě plnění:
- přiměřené prostory pro skladování materiálu,
 - přiměřené uzamykatelné prostory,
 - možnost vjezdu vozidel zhotovitele dle dohodnutých pravidel,
 - možnost používat zdroje elektrického proudu (230 V, 380 V) a
 - možnost používat sociální zařízení.
- 6.4. Objednatel provede před zahájením prací zhotovitele seznámení a proškolení pracovníků zhotovitele dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v místě realizace prací. O proškolení provede oprávněný zástupce objednatele prokazatelný záznam.
- 6.5. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k zastavení prací zhotovitele pokud je ohrožena bezpečnost prováděných prací, život nebo zdraví pracovníků a kvalita prováděných prací.
- 6.6. Objednatel je povinen zajistit řádné spolupůsobení a koordinaci prací a dodávek mezi uživateli, ostatními dodavateli a zhotovitelem v místě plnění předmětu díla a v době realizace díla. Oprávněným zástupcem objednatele zajišťujícím výše uvedené bude: Ing.Hana Uhlířová.
- 6.7. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli přístup do objektů souvisejících s předmětem díla.
- 6.8. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

ČLÁNEK VII. ZKOUŠKY

- 7.1. Zkoušky budou zahájeny po skončení prací a dodávek v souladu s předmětem díla.
- 7.2. Komplexních zkoušky budou provedeny do 5 dnů instalace dodávek a montáží a zkušební provoz bude v délce trvání 1 měsíce.
- 7.3. O průběhu zkoušek se budou provádět záznamy, ve kterých se uvedou hodnocení dosažených funkcí a parametrů předmětu díla v souladu s projektovou dokumentací, platnými normami a ostatními technickými požadavky. Během zkoušek je zhotovitel povinen odstranit vzniklé závady a nesoulad s výše uvedenými požadavky.
- 7.4. Objednatel se zavazuje zajistit provozování předmětu díla během zkoušek tak, aby se prokázalo splnění požadavků na provedení předmětu díla.
- 7.5. Objednatel zajistí, aby předmětný provoz byl uvolněn ke zkouškám. Dále objednatel zajistí koordinaci zkoušek, pro kterou pověřuje: Ing. Hanu Uhlířovou.

ČLÁNEK VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Provedení díla vymezeného čl. II. této smlouvy o dílo bude splněno předáním a převzetím díla smluvními stranami protokolárním zápisem potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele ve věcech realizačních a oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech obchodních.
- 8.2. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele 3 dny před smluvním termínem předání díla zápisem ve stavebním deníku.
- 8.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí jeho smluvní cenu.
- 8.4. Dohodnou-li se obě smluvní strany, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatnou předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

ČLÁNEK IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele ve výši 0,25 % ze smluvní ceny za každý den zpoždění.
- 9.2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuta, na kterou vznikl objednateli nárok, bude odečtena od nezaplaceného zůstatku ceny díla.
- 9.4. Smluvní pokuta, na kterou vznikl nárok, nemá vliv na náhradu škody a do její výše se nezapočítává.

- 9.5. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.

ČLÁNEK X. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 10.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 měsíční záruční lhůtu na provedené práce. Na dodaný materiál poskytne záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla.
- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, neodbornou obsluhou (zásahem osoby, která nemá oprávnění dané objednatelem nebo provozovatelem díla) a činnostmi, které jsou v rozporu s provozními podmínkami předmětu díla.
- 10.3. Skryté vady díla je objednatel povinen reklamovat do 3 dnů od jejich zjištění v průběhu záruční doby.
- 10.4. U vad zjevných je tak povinen učinit nejpozději při převzetí díla, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Pro ten případ je zhotovitel povinen na místě sepsat reklamační zápis.
- 10.5. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostatečně vady, uvést jak se projevují a uplatnit příslušný druh nároku z vad díla. Uplatněný nárok již nemůže později měnit.
- 10.6. Vadná díla nebo jejich části budou opraveny bezplatně, pokud budou kryty zárukou uvedenou v odstavci 11.1. této smlouvy o dílo.
- 10.7. U konstrukčních prvků budou opravy provedeny bezplatně pouze v případě, že jejich provozování bude v souladu s pokyny výrobce a běžnými zvyklostmi.

ČLÁNEK XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, revoluce, mobilizace, povstání, živelní a přírodní pohromy a katastrofy. Za vyšší moc se nepovažuje vzniklá devalvace ani inflace.
- 11.2. Zhotovitel i objednatel souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za podmínek uvedených shora.
- 11.3. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění v době uzavření této smlouvy o dílo.
- 11.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen zhotoviteli uhradit veškeré uskutečněné dodávky, provedené práce a další prokazatelné náklady ke dni odstoupení od této smlouvy o dílo.
- 11.5. Případné spory budou řešeny dohodou. Pro případ soudního sporu se obě smluvní strany dohodly na místní příslušnosti obecného soudu zhotovitele.
- 11.6. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
- 11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou smluvních stran.

11.8. Tato smlouva je zpracována ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a jedno objednatel.

11.9. Seznam dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy o dílo:

➤ Nabídka číslo **D-23052-BAR-NAB-001-01**

ZHOTOVITEL:

V Chotovinách dne 4.4. 2013


Jméno a příjmení: **Josef Dušek**

Funkce: ředitel a jednatel společnosti

Podpis a razítko:


DBD
CONTROL SYSTEMS
spol. s r.o. ①

OBJEDNATEL:

V Turnově dne  2013

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Hejduk**

Funkce: předseda Rady sdružení VHS
Turnov

Podpis a razítko:

VODNĚSTAVĚNÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořák 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ10005934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑦