



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

„Rekonstrukce vodovodů v Jilemnici 2015“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace dvou staveb vodovodů na území města Jilemnice:

a) „Rekonstrukce vodovodu v ulici Hanče a Vrbaty“ na pozemcích ppč.983/4, 1063/2, 833/2, 852/12 a 67/6 v k.ú. Hrabačov, podle projektové dokumentace DPS zpracované firmou ANTA.CT spol. s r.o., Štefánikovo nám. 779/6, 460 01 Liberec 1 a na základě stavebního povolení č.j.: PDMUJI 9857/2006 R 193 ze dne 18.10.2006, a

b) „Rekonstrukce vodovodu v ulici Žižkova, lokalita u stadionu“.

ad a) „Rekonstrukce vodovodu v ulici Hanče a Vrbaty“

Záměrem řešení je provést přeložku stávajícího vodovodu, a to z důvodu jeho stáří a současně potřeby přeložení veřejného vodovodního řádu ze soukromých pozemků do místní

komunikace v majetku Města Jilemnice. K realizaci stavby bylo vydáno stavební povolení čj.: PDMUJI 9857/2006 R 193

Přeložka stávajícího vodovodního řadu – starý vodovodní řad PE je ve špatném technickém stavu, je veden několika trasami po soukromých pozemcích, a tato skutečnost ztěžuje řešení častých oprav na staré síti. V některých částech veřejného řadu jsou na něm umístěny drobné stavby majitelů dotčených pozemků.

Navrhovaný nový vodovod – veřejný řad TLT DN100 délky 53 m a PE DN80 délky 159 m bude přemístěn do veřejného pozemku obecní místní komunikace, která ústí na krajskou silnici před kruhovým objezdem v Hrabačově. Nový vodovod bude napojen na stávající vodovod PVC 110, ukončen bude koncovým podzemním hydrantem, který bude sloužit pro odkalení řadu. Vodovod bude uložen s krytím 1,5 m.

Po dokončení a zprovoznění nového vodovodu bude starý řad vyřazen z provozu a jeho potrubí bude ponecháno v zemi.

Připojení stávajících přípojek – na překládaný řad bude přepojeno 13 přípojek rodinných domů podél obecní komunikace, tyto domy budou v rámci stavby přepojeny na nový vodovod pomocí sedlových tvarovek, T-kusů s uzavíracími ventily. Soukromé přípojky v celkové délce cca 140 m budou provedeny mimo rozsah akce VHS, bude se jednat o zvýšený objem prací pro vlastníky připojovaných objektů.

Úprava povrchů – v rámci stavby bude v rekonstruovaném úseku vodovodu opraven asfaltový povrch místní obecní komunikace v celé šíři vozovky.

ad b) „Rekonstrukce vodovodu v ulici Žižkova, lokalita u stadionu“.

Záměrem je provést opravu, resp. výměnu části stávajícího dožilého vodovodního potrubí, materiál litina TLT DN 80 celkové délky 150 m, a to především z důvodu koordinace prací s pokládkou kabelů distributora elektro v celém úseku. Současně se jedná o vodovod značného stáří a nevyhovujícího technického stavu. Jedná se o výměnu části potrubí ve stávající trase, umístěného v asfaltovém chodníku, na začátku úseku bude potrubí vyměněno v chrániče pod krajskou komunikací, na obou koncích měněného úseku bude nové potrubí napojeno na stávající síť.

Připojení stávajících přípojek – na měněný stávající úsek vodovodu je napojeno 6 přípojek rodinných domů. Tyto domy budou v rámci stavby přepojeny na nový vodovod pomocí sedlových tvarovek, T-kusů s uzavíracími ventily. Soukromé přípojky v celkové délce cca 50m budou provedeny mimo rozsah akce VHS, bude se jednat o zvýšený objem prací pro vlastníky připojovaných objektů.

Úprava povrchů – v rámci stavby bude v měněném úseku vodovodu obnoven asfaltový povrch chodníku v plné šíři.

V případě, že dojde k rozporu mezi podklady poptávky, zejména mezi výkresovou nebo textovou částí a výkazem výměr k ocenění, platí požadavek výkazu výměr. Požadovaná kvalita prací dle platných standardů VHS Turnov.

Předpokládaná doba realizace : 11.05.-30.06.2015

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů předem
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
 2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, **provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D** (v tištěné podobě i na CD)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
 3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
 4. povinnou rezervu ve výši 100.000 Kč
- Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Obsah zpracované nabídky

1. Reference obdobných zakázek (výstavba vodovodů), základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s přiloženým návrhem (viz příloha výzvy).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: uhlirova@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 9.03.2015 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poštávkové řízení „Rekonstrukce vodovodů v Jilemnici 2015“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 10.02.2015

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořák 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②
Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- č.1 – Projektová dokumentace DSP „Hanče a Vrbaty“ a situace „Žižkova“
- č.2 – Nabídkový list ceny
- č.3 – Výkaz výměr k ocenění
- č.4 – Návrh smlouvy o dílo
- č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace