
   
 

Odůvodn ění veřejné zakázky 
 

„Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ 
 

dle ustanovení § 156 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platném od 
1.4.2012 (dále jen ,,ZVZ“) 

 
 

Zadavatel  

Název Vodohospodá řské sdružení Turnov  

Sídlo Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 

Zastoupená Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov 

Bankovní spojení 3461742/0800 

IČ 492 95 934 

DIČ CZ 492 95 934 
Tel. +420 481 313 481 

E-mail +420 481 312 205 
 
 
 

Odůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Veřejný zadavatel popíše 
změny 

a) v popisu potřeb, které mají 
být splněním veřejné 
zakázky naplněny 

b) v popisu předmětu veřejné 
zakázky, 

c) vzájemného vztahu 
předmětu veřejné 
zakázky a potřeb 
zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným 
podle § 1. 

Ad a) nejsou změny. 
Ad b) nejsou změny. 
Ad c) nejsou změny  
Ad d) nejsou změny.  
 
 

Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích 

V současné době není velké území obce Malá Sála – Vranové 
odkanalizováno a není zde na částech území ani veřejný 
vodovod. Stávající vodovodní řady jsou již v nevyhovujícím 
stavu. Nerealizací veřejné zakázky bude ohrožena dodávka 



 2 

podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních 
nákladů 

nezávadné pitné vody, zároveň neprovedením odkanalizování 
území bude přetrvávat zhoršený vliv na životním prostředí. 
Zadavatel nepředpokládá vynaložení dalších finančních 
prostředků.   

Veřejný zadavatel může 
vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

Ke zvolené variantě neexistuje alternativní řešení.  

Veřejný zadavatel může 
vymezit, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 

Splněním veřejné zakázky bude naplněn plánovaný cíl. 
Dojde k odkanalizování velkého území obce a doplnění 
uvedeného území vodovody.  

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky 

Neuvádí se.  

 
 

 

Odůvodn ění přiměřenosti požadavk ů na technické kvalifika ční předpoklady pro 
plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst.3, vy hlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění požadavku na 
předložení seznamu stavebních 
prací (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že 
finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky).    

Zadavatel požaduje prokázat zkušenost alespoň se 3 
obdobnými zakázkami, 2 vodohospodářskými a jednou 
silniční, s finančním objemem min. 20, 10 a 5 mil. Kč bez 
DPH.  Všechny limity byly stanoveny pod hranicí zákonných 
podmínek (50% z předpokládané hodnoty VZ) a v souhrnu 
nepřesahují její dvojnásobek. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků či 
technických útvarů (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických 
útvarů).  

Není požadováno. 
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Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací 
(Zadavatel povinně vyplní 
(Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požadoval osvědčení o 
odborné kvalifikaci delší než 5 
let)..  

Není požadováno. 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu ročního 
počtu zaměstnanců dodavatel 
nebo jiných osob podílejících se 
na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení.  

Není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo 
pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k dispozici.  

Není požadováno.  

 
 
 

Odůvodn ění vymezení obchodních podmínek ve řejné zakázky na stavební práce 
podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění 
platebních 
podmínek 

Zadavatel požaduje měsíční fakturaci se splatností faktur 40 dnů, a to 
s ohledem na čerpání finančních prostředků z Operačního programu 
Životního prostředí, který finanční prostředky uvolňuje nepravidelně.   

Odůvodnění 
vymezení obchodní 
podmínky stanovící 
požadavek na 
pojištění 
odpovědnosti za 
škodu způsobenou 
dodavatelem třetím 
osobám  

Zadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím osobám ve výši 1 mil. Kč. Požadovaná pojistná částka 
odpovídá možné škodě, kterou by dodavatel mohl při plnění předmětu 
smlouvy třetím osobám způsobit.  
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Odůvodnění 
vymezení obchodní 
podmínky stanovící 
požadavek na 
stavebně montážní 
pojištění  

Zadavatel požaduje pojištění stavebních a montážních rizik a živelní 
pojištění min. ve výši ceny prováděného díla.  Toto pojištění považuje 
zadavatel za nutné, neboť případné škody způsobené požárem, povodní 
nebo vichřicí mohou být značného rozsahu.  Náhrada případné škody 
z vlastních zdrojů by mohla být pro dodavatele likvidační.  

Odůvodnění 
vymezení obchodní 
podmínky stanovící 
požadavek jistoty za 
řádné plnění 
smlouvy.   

 Zadavatel požaduje finanční jistotu za řádné plnění díla ve výši 8 % 
z celkové ceny díla,  jako  zajišťovací instrument za řádné provedení, 
dokončení a předání díla a jeho kvalitu, proces odstraňování vad a 
nedodělků, proces odstraňování vad a nedodělků v záruční době  a 
na funkčnost díla. Tento zajišťovací instrument považuje zadavatel za 
skutečně účelný k zajištění podstatných rizik, která by z případného 
neplnění smluvních podmínek dodavatelem vyplývala. Rovněž výše 
požadované jistoty těmto rizikům odpovídá. Navíc jistota nahrazuje 
jiná zde nepoužitá ( s ohledem na dotační financování stavby )  
běžná standardní řešení – pozastávky z měsíčních plateb, či 
pozastávku z poslední faktury. 

 

Odůvodnění 
vymezení obchodní 
podmínky stanovící 
požadavek záruční 
lhůtu.  

Zadavatel stanovil záruční lhůtu na 72 měsíců pro stavební část a 36 
měsíců na technologickou část. Tyto záruční lhůty stanovil zadavatel 
na základě dlouholetých zkušeností, projednaných s provozovatelem 
vodohospodářských sítí i se zástupci dotčených měst a obcí. Tyto 
lhůty zadavatel používá shodně i u jiných zakázek.  
 

Odůvodnění 
vymezení obchodní 
podmínky stanovící 
smluvní pokuty  

Zadavatel požaduje smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den 
prodlení s termínem dokončení díla, dále 5.000,-Kč za každý 
kalendářní den prodlení s dokončením hlavních dílčích termínů dle 
časového harmonogramu (uzlových bodů) a 500,- Kč za den při 
nedodržení jiných dílčích termínů dle časového harmonogramu. 
6ádná z uvedených sankcí nepřesahuje 0.1% z celkové 
předpokládané hodnoty díla. Zadavatel dále stanovil i smluvní pokuty 
na dodržení oststních smluvních závazků, především závazků 
týkajících se odstraňování vad. Všechny smluvní pokuty odpovídají 
standardním obchodním zvyklostem zadavatele.  

 

Odůvodnění 
vymezení obchodní 
podmínky stanovící 
smluvní pokutu za 
prodlení zadavatele 
s úhradou faktur  

Zadavatel stanovil smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktur ve výši 0,05 
% z dlužné částky za každý den prodlení. Jedná se o standardní 
smluvní podmínku nejen zadavatele, ale obecně při zadávání 
veřejných zakázek.  

  

Odůvodn ění vymezení technických podmínek ve řejné zakázky dle § 5  vyhlášky č. 232/2012 
Sb. 

Technická podmínka  Odůvodn ění technické podmínky  

Odůvodnění vymezení 
požadavků na 

Zadavatel stanovil, že dílo musí být v souladu s příslušnými českými, 
případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými 
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dodržení českých 
případně technických 
norem a zákonných 
předpisů.  
 

právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 
charakterem a rozsahem zakázky. Jedná se o standardní požadavek 
zadavatele.  

Odůvodněn stanovení 
technických podmínek 
formou přílohy.   
 
 

Příloha č. 10 ZD  obsahuje technické standardy pro provádění 
vodohospodářských staveb financovaných zadavatelem. Dokument 
slouží budoucímu dodavateli k přesnějšímu vysvětlení obecných 
stavebních předpisů, nebo záměrů, zaběhlých postupů a konkrétních 
požadavků zadavatele pro realizaci zakázky.      

  

Odůvodn ění stanovení základních a díl čích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 
232/2012 Sb. 

Hodnotící kritérium Od ůvodn ění 

Nejnižší nabídková 
cena  

 
Zadavatel má v úmyslu zadat příslušnou část veřejné zakázky uchazeči, 
jehož nabídková cena bude nejnižší. 
 

  

Odůvodn ění předpokládané hodnoty ve řejné zakázky dle § 7  vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Hodnota Odůvodn ění 

Předpokládaná 
hodnota veřejné 
zakázky činí 48 mil. 
Kč bez DPH. 

Zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil o cca 40 % 
nižší oproti oceněnému projektu veřejné zakázky zpracovanému 
dodavatelem projektových prací. Zadavatel tímto krokem zohledňuje faktické 
zkušenosti z obdobných veřejných zakázek, které v posledních dvou letech 
zadal (zohledňuje krizi na stavebním trhu). Nicméně je si vědom skutečnosti, 
že jeho předpoklad  nemusí být zcela přesně naplněn a že se pohybuje na 
hranici významné veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu postupuje 
v zadávacím řízení dle zákonných podmínek týkajících se zadávání 
významných veřejných zakázek, včetně prodloužení lhůty pro podání 
nabídek.   

  
 
 
 
V Turnově dne................ 

 
za zadavatele................................................... 

Ing. Milan Hejduk, p ředseda Rady sdružení VHS Turnov 

 

 


