



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZABEZPEČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

na akci:

„Rokytnice nad Jizerou – vodovod Vilémov“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Telefon: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění autorského dozoru pro stavbu „Rokytnice nad Jizerou - Vodovod Vilémov“.

Lokalita Vilémov, část obce Rokytnice nad Jizerou, je zásobována vodou ze soukromého vodovodu, který má řadu nedostatků. Stávající zdroj vody nemá vyřešenou potřebnou legislativu k provozování ani nakládání s vodami, vodovod nemá předepsaného provozovatele, a je nyní udržován pouze svépomocí místním obyvatelem. Důvodem řešení napojení Vilémova na veřejný vodovod je obava samosprávy města Rokytnice nad Jizerou o budoucí bezproblémové zásobování místního obyvatelstva pitnou vodou.

Stávající vodohospodářská infrastruktura v lokalitě byla vybudována cca před 60-ti lety, jako součást bývalé, dnes neprovozované továrny Elitex, která je v soukromém vlastnictví.

Vlastnické vztahy k vodohospodářské infrastruktuře zůstaly částí nedořešeny při prodeji stávajícímu majiteli, který je v současné době v exekuci, vodovodní síť je vedena po pozemcích dalších soukromých vlastníků.

Provozovatel SČVK provedl průzkum sítě, odhadl počet trvale napojených osob na min. 80, a ve své „Zprávě o provozování vodovodu ve Vilémově“ vyhodnotil technický stav objektů na síti, tj. především vodního zdroje a starého vodojemu, s doporučením opustit je z důvodu značné nestálosti vydatnosti zdroje a vysokých vstupních nákladů na opravu a řádné zprovoznění sítě, navíc vlastnický i legislativně nevyřešené. Jako nejoptimálnější varianta se jeví napojit lokalitu převedením vody z nové veřejné sítě Dolní Rokytnice – Letní Strana, vybudované v rámci projektu Čistá Jizera v roce 2011, s nejbližším napojovacím bodem vzdáleným cca 1 km. Trasu nového vodovodu je možné vést zásadní měrou po pozemcích v majetku města. Investor preferuje ve studii zmíněnou tzv. „dlouhou variantu“, u které musí projekt vyhodnotit konkrétní trasu výpočtem tlakových ztrát.

Projektová dokumentace bude zpracovaná dle platné legislativy ve stupních DUR a DSP (DSP v podrobnosti dokumentace provedení stavby), dokumentace bude obsahovat:

- provedení potřebných průzkumů a výpočtů pro zpracování projektové dokumentace včetně geodetického zaměření
- rozdělení dokumentace i projednání v požadovaných stupních na část:
 - a) DUR a DSP hlavních veřejných řadů
 - b) DUR, resp. dokumentace povolení přípojek objektů – s rozdělením na veřejné části přípojek (tj. části přípojek ve veřejných pozemcích) a soukromé části přípojek dotčených objektů

Celková předpokládaná délka nových vodovodních řadů je cca 1.200 m, předpokládaný počet vodovodních přípojek na nové řady bude cca 20 ks.

3. Požadavky na zpracování předmětu veřejné zakázky

- 3.1. **Provedení potřebných průzkumů** (sítě, napojené objekty, geodetické zaměření apod.)
- 3.2. **Zhotovení kompletní dokumentace veřejných řadů pro územní řízení DUR** včetně veřejných částí přípojek a všech souvisejících objektů.
- 3.3. Projednání dokumentace DUR s majiteli dotčených pozemků, správci podzemních sítí a orgány státní správy, zajištění kompletní dokladové části ÚR.
- 3.4. **Zajištění vydání územního rozhodnutí** s nabytím právní moci.
- 3.5. Návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků zařízení, včetně jeho projednání s investorem a provozovatelem.
- 3.5. **Zhotovení kompletní dokumentace veřejných řadů pro stavební povolení DSP** (v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby) včetně souvisejících objektů, se zpracováním podmínek vlastníků dotčených nemovitostí a ÚR.
- 3.6. Projednání dokumentace DSP s majiteli dotčených pozemků, správci podzemních sítí a orgány státní správy, zajištění kompletní dokladové části SP.
- 3.7. **Zajištění vydání stavebního povolení** veřejných řadů s nabytím právní moci.
- 3.8. **Zhotovení kompletní dokumentace přípojek** včetně zajištění příslušných rozhodnutí k jejich realizaci.

Přípojky budou projektovány v souladu s technickými standardy VHS Turnov, přípojka bude složená z veřejné a soukromé části, dokumentace každé přípojky bude obsahovat evidenční list připojované nemovitosti s lokalizací napojovacích bodů odsouhlasenou majitelem, technickou zprávu s popisem současného i navrhovaného stavu, barevnou situaci 1:500, podélný profil. Dokumentace každé přípojky bude písemně odsouhlasena majitelem připojované nemovitosti.

- 3.9. **Zpracování kompletního výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby** v tištěné i elektronické podobě.
- 3.10. **Autorský dozor (AD)** po dobu provádění stavby (předpoklad cca 6 měsíců) v rozsahu cca 30 hod. Součástí AD bude 6 x návštěva na stavbě na vyžádání zadavatele a řešení potřebných detailů. Cenová hladina nabídnutého AD bude pro předpokládanou realizaci v letech 2016-2017, a to včetně všech souvisejících potřebných nákladů k zabezpečení činnosti AD.
- 3.11. *Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána se zadavatelem (VHS Turnov) a provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Jilemnice) na pravidelných kontrolních dnech, které svolá zhotovitel PD a pořídí z nich písemný zápis. Tento zápis, schválený všemi stranami, bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD. Nezbytnou součástí předání všech stupňů PD bude písemný souhlas investora i provozovatele s projektem navrženým řešením.*
- 3.12. **Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zhotovení díla, mimo nákladů na správní poplatky za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, které budou účtovány samostatně (bude je hradit zadavatel přímo dotčenému úřadu = nebudou součástí nabídky). Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí zadavatel samostatně po předchozím odsouhlasení.**
- 3.13. **Výše nabídkové ceny bude dodržena, pokud nedojde k odchylce rozsahu větší než 10% proti zadání. Pokud dojde v průběhu zpracování PD k úpravě rozsahu o více než 10% zadání, použijí se k úpravě rámcové jednotkové ceny, vycházející ze smluvního vztahu.**
- 3.14. **Uchazeč poskytne za hotové dílo záruku v trvání minimálně 2 roky od protokolárního předání. Záruka se bude vztahovat především na bezvadnost díla, zejména kompletnost a splnění podmínek dle platných předpisů, soulad s technickými normami, zapracování požadavků stavebního a vodoprávního úřadu.**

4. Požadované termíny plnění zakázky

- předpokládané zahájení prací	15.05.2015
- předání DUR vč.souhlasu SčVK a VHS	15.08.2015
- předání územního rozhodnutí v právní moci	15.11.2015
- předání dokumentace přípojek vč.zajištění povolení realizace ...	15.11.2015
- předání DSP řadů k odsouhlasení SčVK a VHS	30.11.2015
- předání finální DSP, VV a položkového rozpočtu	31.01.2016
- předání stavebního povolení řadů v právní moci	28.02.2016
- autorský dozor (předpokládaná doba realizace 4 měsíce)	2016- 2017

5. Obsah – povinné součásti nabídky

- 5.1. Reference obdobných vodohospodářských zakázek za posledních 5 let, kvalifikační předpoklady k provedení prací (autorizace v oboru, oprávnění k projektové činnosti).
- 5.2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny (viz příloha výzvy).
Pozn.: V části ceny jednotlivých stupňů PD uchazeč ocení požadované množství předaných dokumentací – v každém stupni 6 ks tisku a 2 ks elektronicky na CD.
- 5.3. Návrh smlouvy o dílo se zahrnutím min.požadavků poptávky (zahrnutí podmínek této výzvy, fakturace po částech – DUR, UR, DSP, SP, PD přípojek, AD // splatnost faktur 21 dní // pokuta za nedodržení termínů 500,-Kč/den).
Návrh smlouvy o dílo bude obsahovat prohlášení uchazeče o dodržení smluvené ceny i termínů, pokud nedojde k odchylce rozsahu větší než 10% proti zadání. Pokud dojde k úpravě rozsahu o více než 10% zadání, použijí se k úpravě rámcové jednotkové ceny, vycházející ze smluvního vztahu.

6. Soutěžní lhůta

Lhůta pro podávání nabídek: do pátku 17.04.2015 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.

7. Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení je celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

8. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: uhlirova@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

V případě zájmu bude studie uchazeči poskytnuta i v papírové podobě, poplatek za poskytnutí podkladů činí 500,-Kč bez DPH.

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení“.

Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 19.03.2015

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑦



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

č.1 – Nabídkový list ceny

č.2 – Zpráva SčVK z 05/2014