

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: 52/19  
Číslo zhotovitele: 15/915/2019

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se sídlem:                   | Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov                                                                                        |
| registrované:                | Dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu LK                                                                   |
| zastoupené:                  | Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov                                                                       |
| zástupce pro věci technické: | Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov                                                                               |
| IČ:                          | 49295934                                                                                                                   |
| DIČ:                         | CZ49295934                                                                                                                 |
| bankovní spojení:            | Komerční banka a.s., pobočka Turnov, č.ú. 27-785640277/0100                                                                |
| TDS:                         | Ing. Libor Kincl, Železnice<br>tel. 602 108 481, email: <a href="mailto:libor.kincl@centrum.cz">libor.kincl@centrum.cz</a> |

### 1.2. Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| se sídlem:                   | Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou                                            |
| zapsaná:                     | u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415                          |
| zastoupená:                  | Vladimír Šebesta, jednatel společnosti                                               |
| zástupce pro věci technické: | Karel Falka, stavbyvedoucí                                                           |
| IČ:                          | 41327837                                                                             |
| DIČ:                         | CZ41327837                                                                           |
| bankovní spojení:            | ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300                           |
| telefon:                     | 603 573 986                                                                          |
| email:                       | <a href="mailto:vladimir.sebesta@sebesta-vhs.cz">vladimir.sebesta@sebesta-vhs.cz</a> |

## II. Předmět plnění

### 2.1 Identifikační údaje stavby

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Název stavby:         | „Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov“ – org. 549 |
| Místo stavby:         | Malá Skála - Sněhov                                    |
| Okres:                | Jablonec nad Nisou                                     |
| Generální projektant: | Ing. Evžen Kozák s.r.o.                                |
| Provozovatel:         | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.                |

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo-dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

### 2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Evženem Kozákem
- dle vodoprávního rozhodnutí č.j.: OŽP/19/551/HOJ – R 18
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele a oceněného položkového rozpočtu ze dne 13.03.2019

### 2.4 Předmětem díla je:

Provedení stavebních prací dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby z 09/2018, zpracované Ing. Evženem Kozákem a dle požadavků této dokumentace, položkového rozpočtu díla a dle podmínek veřejného poptávkového řízení.

Stručný technický popis:

Rekonstrukce vodovodního řadu v lokalitě Sněhov, obec Malá Skála. Celkově se jedná o 1,4 km v materiálu PE RC2 profilech d110, 90 a 63. V rámci akce bude přepojeno zhruba 40 ks vodovodních přípojek (část vedení v nové trase). Rovněž je předmětem akce stavební úprava stávajícího vodojemu.

V I. etapě v roce 2019 bude realizována „horní“ část navrhovaných sítí – jedná se o úsek v komunikaci KSS LK a výše, včetně vedení vodovodu do stávajícího vodojemu Sněhov, kde budou provedeny i drobné stavební práce na VDJ (fasáda + oplocení). U vodovodního řadu se jedná zhruba o 800 m.

Ve II. etapě v roce 2020 bude realizována „spodní“ část tras – jedná se zhruba o 600 m, z toho 40 m řízený protlak.

### III. Čas plnění

- |                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.1 Termín předání staveniště:           | do 30.04.2019                 |
| 3.2 Očekávané zahájení stavebních prací: | I. etapa: 05/2019             |
|                                          | II. etapa: 03-04/2020         |
| 3.3 Dokončení stavby:                    | I. etapa: max. do 18.10.2019  |
|                                          | II. etapa: max. do 15.07.2020 |

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel (včetně předání dokladů pro kolaudaci části díla). Dílo bude předáváno po uvedených dokončených etapách.

- 3.4 Do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel harmonogram stavby, kde může být zohledněn i pozdější nástup na realizaci díla. Investor má právo harmonogram odsouhlasit, aby nedošlo k pomalé výstavbě sítí.
- 3.5 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 3.6 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

### IV. Cena za dílo

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

|                          |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH..... | 9.817.083,- Kč  | (je včetně rezervy) |
| DPH 21 %.....            | 2.061.587,- Kč  |                     |
| Cena celkem s DPH.....   | 11.878.670,- Kč |                     |

- 4.2 Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat.
- 4.3 Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši 400.000,- Kč bez DPH
- 4.4 Výše uvedená rezerva může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a zároveň TDS. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím aktuální normativní základny RTS, max. ale do její výše 80%. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo dohodě o méněpracích přesně nacenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat. Avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Přesáhne-li cena víceprací částku povinné rezervy rozpočtu, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.

- 4.5 Pokud finanční ocenění překročí určenou částku k čerpání povinné rezervy díla, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, budou vícepráce zadány v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách, a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo. Obě strany se dohodly, že jednání o případném smluvním dodatku (jednací řízení bez uveřejnění) zahájí co nejdříve, po vyčerpání 80% stanovené rezervy.
- 4.6 Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 11 878 670,00 Kč.

## **V. Financování a placení**

- 5.1 Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě zmocněncem objednatele (TDS) odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu tří pracovních dní od jeho předložení.
- 5.2 Součet dílčích faktur, které budou proplaceny v jednotlivých měsících bude do výše 90% dohodnuté ceny díla. Konečných 10% dohodnuté ceny stavby bude fakturováno až po odstranění vad a nedodělků. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamená předání a převzetí ani začátek záruční doby.
- 5.3 Pozastavená částka bude uvolněna do 14 dnů po předložení dokladu o provedení nedodělků a odstranění vad potvrzeného zástupcem objednatele pro věci technické a po vyklizení staveniště.
- 5.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 28 dnů od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS).

## **VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby**

- 6.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 6.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednatelem, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn.

## **VII. Projektová dokumentace**

- 7.1 Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání staveniště. Vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním díla budou předána v jednom vyhotovení.

## **VIII. Staveniště**

- 8.1 Zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště najednou. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 8.2 Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v čl.III. této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.4 Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 8.5 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 8.6 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.

- 8.8 Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 15-ti dnů po předání a převzetí stavby.
- 8.9 Zhotovitel zajistí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona 13/1997Sb. o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, a vytyčení stávajících podzemních zařízení na místě. Tyto náklady jsou obsaženy v ceně díla.
- 8.10 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.). Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 8.11 Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit archeologický dohled, který zajišťuje na své náklady objednatel.

## **IX. Podmínky pro provedení díla**

- 9.1 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohli vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.
- 9.3 Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 9.4 S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 9.5 Proplachy vodovodních řadů, dezinfekce a rozborů vody zajistí zhotovitel vždy u provozovatele vodovodů SČVK, a.s., rovněž také veškeré přepoje vody (napojení a manipulace se stávajícím řadem). Tlakovou zkoušku provede zhotovitel.
- 9.6 Zhotovitel umožní a v případě neprůjezdnosti zajistí, svoz komunálního odpadu (na místo určené komunálními službami).
- 9.7 Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel objednateli seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr a projektové dokumentace. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení objednatele.
- 9.8 Zhotovitel oznámí zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlým nemovitostí min. 5 dnů před zahájením výkopových prací.
- 9.9 Zhotovitel provede potřebné sondy pro řady i přípojky.

## **X. Předání a převzetí díla.**

- 10.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět pracovních dnů před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.
- 10.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady ve 4 3 vyhotoveních, pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak:

- úplná technická dokumentace skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele (postačuje ruční zákres do stávající projektové dokumentace)
- protokol o vytyčení stavby oprávněným geodetem
- zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic (v tištěné podobě i na CD) vyhotovené oprávněným geodetem dle směrnice SčVK, a.s. S.09.02.D, inženýrské sítě budou zaměřeny před záhozem
- geometrický plán pozemku LK (KSS LK) – 6 x
- prohlášení o jakosti a kompletnosti díla
- prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu
- doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech
- fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (nosič DVD) rozdělené po lokalitách a měsících (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou a po stavbě)
- zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství
- doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
- stavební deník
- zápisy o tlakových zkouškách, proplach a desinfekce, krácený laboratorní rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily, revizi nadzemních hydrantů
- protokoly o statických zkouškách hutnění zásypů

10.3 Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.

## XI. Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců za stavební práce a 36 měsíců za technologickou část a komunikace. Záruční lhůta počíná běžet ode dne stanoveného v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zástupce objednatele, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zástupce objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.
- 11.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele, příp. provozovatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínů pro odstranění záručních vad se vztahují ustanovení článku XII. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.
- 11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 11.4 Záruční doba dle bodu 11.1 na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do předání odstraněné vady zhotovitelem.
- 11.5 Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se kterými bylo dílo převzato.

## XII. Sankce

- 12.1 V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinnou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den zpoždění.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý případ a den.
- 12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 12.4 V případě, že zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.5 V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.6 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

- 12.7 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvních pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede objednatel.
- 12.8 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty vůči zhotoviteli musí být objednatelem písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno zhotoviteli.

### XIII. Stavební deník

- 13.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 13.2 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotovitelem dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.
- 13.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru
  - orgány státního stavebního dohledu
  - příslušné orgány státní správy
  - zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele
- 13.4 Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.5 Zástupci objednatele je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.

### XIV. Ostatní

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.


### XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 15.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 15.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 15.5 Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací.

V Turnově, dne: 29. 3. 2019

V Jablonci nad Nisou, dne: 29. 3. 2019

Objednatel:



Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení  
Vodohospodářské sdružení Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295334, IČO: 49295934  
tel: 481 313 481

Zhotovitel:



Ing. Vladimír Šebesta  
jednatel společnosti  
ŠEBESTA VHS v.o.s.



**ŠEBESTA VHS v.o.s.**  
Žalýského 14a  
480 03 Jablonec nad N.  
tel / fax: 483 305 696  
IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837