

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito smluvními stranami:

„Semily – oprava vodovodu Jílovecká ulice“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 270785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:

Telefon :
Fax :
email : hejduk@vhsturnov.cz

„dále jen objednatel „

Zhotovitel : **VOKA CL s.r.o.**
Kontaktní adresa : č. p. 88, 471 01 Zahrádky
Zastoupený : Ing. Milan Tichý – jednatel
IČ : 01544322
DIČ : CZ01544322
Bankovní spojení : KB Česká Lípa
č.ú. : 107-4572610267/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Tichý – jednatel
Zástupce pro věci technické:
Ing. Milan Tichý
Telefon : 487 877 166
Fax : 487 877 166
e-mail : voka@voka.cz

„dále jen zhotovitel“

Článek II.

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Předmětem zakázky je komplexní realizace stavby „**Semily – oprava vodovodu Jílovecká ulice**“ – oprava stávajícího vodovodního řadu podle projektové dokumentace ve stupni pro ohlášení a realizaci stavby, zakázka 15/2014 z 12/2014, zpracované Ing. Liběnou Knapovou Čelákovice.
- 2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 2.3. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně:
Stavba se nachází v Semilech v Jílovecké ulici (ulice je úzká a je přístupná pouze z jedné strany, vede vedle nově opravené břehové zdi potoka).
Účelem stavby je oprava stávajícího vodovodního řadu z litiny DN80 v celkové délce 300 m. Nový vodovod bude uložen ve stejné trase v materiálu PE100 D90/8,2 SDR11. Při stavbě budou přepojeny stávající vodovodní přípojky v počtu 17 ks, ve veřejném prostranství bude potrubí vyměněno, jednotlivé podchody pod potokem budou řešeny řízeným protlakem. Po dokončení prací bude komunikace opravena v celé šíři asfaltovou směsí včetně konstrukčních vrstev vozovky.

Součástí předmětu díla je též:

1. Náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - zajištění pozemku na samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady před zahájením stavby
 - seznámí vlastníky objektů v této ulici s postupem prací s ohledem na příjezd k nemovitostem (nutno umožnit každý den příjezd k nemovitostem v ranních a večerních hodinách), přístup musí být zajištěn i během dne, související práce a materiály hradí dodavatel na své náklady
 - po dobu prací zajistí dodavatel náhradní zásobování nemovitostí dočasným vodovodem vedeným na terénu
 - před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním projektové dokumentace, které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního nebo projektovaného stavu.
2. Kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy dle platné směrnice SČVK, a.s. (v tištěné podobě i na CD)
 - geometrický plán pro věcné břemeno včetně výpočtu pro pozemky Lesů ČR a KSSLK (6x)
 - dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace
 - zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu PD a VV (hutnicí zkoušky, tlakové zkoušky, revize hydrantů)
 - evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník
 - krácený laboratorní rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily
 - CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, zídek, břehu potoka, komunikace, foto z průběhu stavby a foto po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
 - doklady od správců sítí
3. Povinnou rezervu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termíny provádění díla:

Předání staveniště:	20.4.2015
Předání dokončené stavby:	31.7.2015

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- 3.2. Termínem předání a převzetí dokončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a bude oběma smluvními stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za nedodržení smluvního termínu dokončení a předání stavby ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za odstranění vad a nedodělků po dohodnutém termínu 500,- Kč denně.
- 3.5. Zhotovitel ve lhůtě 14 dnů odstraní vadu a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení.
- 3.6. Sankce za nesplnění úkolů v termínech sjednaných a odsouhlasených na kontrolních dnech stavby ve výši 200,- Kč / úkol / den
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv škody, vyjma způsobených živelnou pohromou do předání a převzetí díla jdou k tíži zhotovitele. Z těchto důvodů může uplatňovat prodloužení termínu dokončení stavby, ale neplynou mu žádné finanční nároky vůči objednateli.

Článek IV.

CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je dohodnuta jako pevná, s DPH, dle §2 Zákona č.526/1990 Sb., O cenách, v rozsahu stanoveném předmětem díla.
- 4.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH	2 550 534,48 Kč
DPH 21%	535 612,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 086 147,00 Kč

Slovy „třimilionyosmdesátšesttisícstočtyřicet sedm“ korun českých.

- 4.3. Cenu je možno překročit jen za podmínky oboustranně odsouhlasených víceprací a pokud v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací.
- 5.2. Konečná faktura bude vystavena do 14-ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného.
- 5.3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 5.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 5.5. Splatnost jednotlivých faktur bude **28 dní** od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDI).

M

5.6. Platební doklady budou mít veškeré náležitosti podle příslušných předpisů.

Článek VI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 až 2005 obč. zák.

Článek VII.

RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

7.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí předmětu díla nebo jeho části objednatelem.

7.2. Zhotovitel je pojištěn pro případ škod způsobených třetími osobami.

Článek VIII.

DENÍK O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

8.1. O průběhu prací vede zhotovitel deník o průběhu prací. Deník musí být během pracovní doby trvale přístupný.

8.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník objednatele nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

8.3. Jestliže objednatel nesouhlasí se zápisem druhé strany v deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.4. V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření, bude průpis odeslán v den provedení zápisu, eventuálně faxem. Objednateli je předáván první průpis - kopii deníku.

8.5. Deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.6. Povinnost vést deník o průběhu prací končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.

8.7. Dohody zapsané a potvrzené v deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

Článek IX.

ZÁRUKY ZA DÍLO

9.1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy záruku v délce **60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na technologická zařízení**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob jak se projevuje.

9.3. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:

9.4.1. Nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamované vady a to ať již vznikly provedením dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu za který odpovídá zhotovitel, za nesplnění termínu sankce ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Článek X.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. V případě, že schvalování těchto víceprací bude trvat déle než 2 pracovní dny a budou takového charakteru, že by mohly mít vliv na termín dokončení prací stanovený v bodě 3.1. článku III., této SoD, je objednatel o tuto dobu povinen prodloužit zhotoviteli termín dokončení díla, a to písemně dodatkem této smlouvy.
- 10.2. Zahájení provádění víceprací je možné až po jejich schválení objednatelem a uzavření dodatku této SoD o rozsahu, ceně a případného prodloužení termínu dokončení díla. Změna ceny do výše 10% nebude mít vliv na změnu termínu plnění díla.
- 10.3. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 10.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
- 10.5. Smluvní strana, které nastal, případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
- 10.6. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo.
- 10.7. Při realizaci díla budou použity pouze takové materiály a výrobky, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu či výrobku.
- 10.8. Kvalitativní a technické podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací a českými státními normami souvisejícími s předmětem díla.
- 10.9. Na stavbu budou dodávány výrobky jen první jakostní třídy.
- 10.10. Nedodržení kvalitativních podmínek při realizaci díla může být důvodem pro objednatele ke zrušení smlouvy o dílo bez nároku zhotoviteli na náhradu škody, která by mu vznikla.
- 10.11. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodnými se soutěžními.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
- 11.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
- 11.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 11.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 11.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla dle SoD.
- 11.6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 11.7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 11.8. Tato smlouva je provedena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Přílohy:

Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - příloha č. 1

Objednatel:

V Turnově dne

31. 3. 2015

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②

Ing. Milan Hejduk

předseda Rady sdružení VHS Turnov



Zhotovitel:

V Zahrádkách 26.2.2015

VOKACL s.r.o.

č.p. 88, 471 01 Zahrádky

IČ: 01544322 ②

DIČ: CZ01544322

Ing. Milan Tichý

jednatel

NABÍDKOVÝ LIST CENY	
Název:	„Semily - oprava vodovodu Jílovecká ulice“

Hodnoticí kritéria: **Nejnižší nabídková cena**

Rozpis ceny	1	Vodovod	1 268 921,68 Kč
	2	Komunikace	1 181 612,80 Kč
	3	Rezerva díla (viz výzva veřejné zakázky)	100 000,00 Kč
	4	Cena celkem bez DPH (řádek 1+2+3)	2 550 534,48 Kč
	5	DPH 21%	535 612,24 Kč
	6	Cena vč. DPH	3 086 147,00 Kč

VOKA OL s.r.o.
 č.p. 88, 471 01 Zahrádka
 IČ: 01544322
 DIČ: CZ01544322

2