

SMLOUVA O DÍLO

Podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2586

číslo smlouvy objednatele: 3/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 1429

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Zastoupený:

Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

IČ:

49295934

DIČ:

CZ49295934

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Turnov

č. účtu 3710462 / 0800

Telefon :

481 313 481

Fax :

481 312 205

E-mail:

info@vhsturnov.cz

ZHOTOVITEL:

GEVOS, Ing. Milan Ulbrych

IČ:

12045772

DIČ:

CZ5612280707

Bankovní spojení:

KB, a.s. Jablonec nad Nisou

č. účtu 51543451/0100

Smluvně oprávněn jednat:

Ing. Milan Ulbrych

V technických věcech oprávněn jednat:

Ing. Milan Ulbrych

pan Zdeněk Zobal

paní Ilona Zvěřinová

Telefon :

487 953 147, 602 584 458, 602 699 888

E-mail:

gevos@volny.cz

2. PŘEDMĚT DÍLA

Název stavby: **Semily – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Špidlenova**

Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov

Objednatel PD: Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy o dílo je vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Špidlenově ulici v Semilech. Celková délka ulice je 120 m. Řešené sítě budou napojeny na stávající sítě v ulici Tyršova a 28. října. Stávající vodovod LT DN 80 bude nahrazen novým vedením včetně propojení a výměny stávajících domovních přípojek. Stávající 2 souběžné kanalizace DN 300 a DN 400 budou nahrazeny jednou jednotnou stokou. Obě staré kanalizace budou vybourány nebo zaplaveny. Veškeré vody budou přepojeny na novou kanalizaci včetně výměny stávajících kanalizačních přípojek a napojení dešťových svodů. Nově budou řešeny i uliční vpusti s napojením do kanalizace (odvodnění komunikace). Součástí stavby bude obnova povrchu komunikace včetně podkladních vrstev v celé šíři komunikace včetně obnovy chodníku v celé šíři. V PD bude zakreslena trasa přeložky VO, kterou řeší Město Semily.

Předmětem díla je rovněž geodetické zaměření (polohopis a výškopis) dané lokality včetně zaměření přípojek a ostatních povrchových znaků.

Projektová dokumentace bude zhotovena jako jednostupňová v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. Pro přípojky bude zpracována samostatná PD (společná pro všechny přípojky).

Součástí díla je projednání dokumentace s majiteli dotčených pozemků včetně zajištění jejich souhlasu se vstupem na pozemek, zajištění kompletní dokladové části pro povolení stavby, dále projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD. Zhotovitel zajistí uzavření smluv o smlouvách budoucích pro zřízení služebnosti sítě, kde si to organizace či úřady vyžádají. Případné poplatky hradí objednatel.

Projektová dokumentace bude ve všech fázích v předstihu před odevzdáním projednána s objednatelům a budoucím provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech, tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.

Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013, kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Dokumentace bude obsahovat podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr v rozsahu pro provedení stavby. Dokumentace bude objednateli předána v 8 tiskových vyhotoveních (z toho 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývající 6 paré v termínu po povolení stavby se zapracováním požadavků správců či organizací). Vše bude také předáno v elektronické podobě na CD ve formátech MS Office, AutoCAD, dále vše v pdf.

Navržené materiály budou podléhat předchozímu schválení objednatelě a provozovatele.

4. TERMÍN ODEVZDÁNÍ

Předpoklad zahájení prací	leden 2015
Odevzdání jednostupňové PD včetně výkazu výměr, rozpočtu stavby a dokladové části (zároveň jako prováděcí)	30.6.2015
Zajištění povolení stavby (vydání dokladů od příslušných úřadů)	30.9.2015

5. CENOVÉ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona jako maximální. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele.

Cena za geodetické práce:

Cena celkem (bez DPH):	6 000,- Kč
DPH 21 %	1 260,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	7 260,- Kč

Faktura za provedené geodetické práce bude vystavena po dokončení prací a předání objednateli. Proplacena bude objednatelům do 21 dnů.

Cena za projektové práce:

Cena celkem (bez DPH):	72 000,- Kč
DPH 21 %	15 120,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	87 120,- Kč

Faktura za projektové práce bude vystavena po předání čístopisu projektové dokumentace objednateli. Proplacena bude objednatelům do 21 dnů.

Cena za inženýrskou činnost:

Cena celkem (bez DPH):	9 000,- Kč
DPH 21 %	1 890,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	10 890,- Kč

Faktura za inženýrskou činnost (zajištění povolení stavby) bude vystavena po předání objednateli. Proplacena bude objednatelům do 21 dnů.

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO:

Cena celkem (bez DPH):	87 000,- Kč
DPH 21 %	18 270,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	105 270,- Kč

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- a) Zhotovitel se zavazuje neposkytnout jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti.
- b) Změna termínu odevzdání z titulu nepředvídaných podstatných překážek na obou stranách bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni smluvních stran.

- c) Inženýrsko geologický průzkum nebude prováděn.
- d) Na projektovou dokumentaci se vztahuje záruka v trvání 2 roky od protokolárního předání konečné verze PD objednateli. Záruka se vztahuje zejména na bezvadnost dokončeného díla, tj. na obsah a rozsah PD.
- e) Veškerá autorská práva přejdou po odevzdání PD na objednatele.
- f) Správní poplatky spojené s povolením stavby a poplatky za případné nájmy a věcná břemena hradí objednatel přímo dotčenému úřadu či organizaci.

7. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH

- a) Z titulu nedodržení termínu odevzdání dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 500,- Kč/den za nedodržení termínů v případě jeho výslovného zavinění.
- b) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s placením faktury v případě jeho výslovného zavinění.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, především dohodou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

Sepsání této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne 17.12.2014, pod usnesením č. 130/2014.

Za zhotovitele:

Ing. Milan Ulbrych


V Jablonci nad Nisou
dne 9.1.2015


GEVO
Ing. Milan Ulbrych
Dvorská 748/9
Jablonec nad Nisou
IČ: 120 45 772

Za objednatele:

Ing. Milan Hejduk

V Turnově
dne 9.1.2015


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481