

SMLOUVA O DÍLO

*na zhotovení projektové dokumentace,
zabezpečení inženýrské činnosti,
a
zajištění vydání příslušných povolení*

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Vodohospodářské sdružení Turnov,

Antonína Dvořáka 287

511 01

Turnov

Kraj Liberecký

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295943

Právní forma : dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba : Ing. Milan Hejduk - předseda rady Sdružení VHS Turnov

ZHOTOVITEL:

Ing. Jaroslav Vávra

– projekty VHS

468 22 Železný Brod

IČ: 13932110

bankovní spojení: 1390420207/0100

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

A/ Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na stavbu:

„Rokytnice nad Jizerou - vodovod Vilémov“

Projektová dokumentace bude zpracována :

ve stupni DUR, DSP a DPS a to:

na stavbu vodovodních řadů včetně jejich propojení na stávající vodovodní systémy a na stavbu nových vodovodních přípojek.

III. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Projektová dokumentace bude v každém stupni zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (jednostupňová dokumentace pro stavební povolení zároveň jako pro provádění stavby). Uchazeč prohlašuje, že dodrží smluvnou cenu (dle odstavce VII.A.) i termíny (dle odstavce V.) a to v případě, že nedojde k odchylce rozsahu větší než 10% proti zadání. Pokud dojde k úpravě rozsahu o více než 10% zadání, použijí se k úpravě rámcové jednotkové ceny, vycházející ze smluvního vztahu.

Rozsah plnění dle soutěžní výzvy objednatele:

- 3.1. Provedení potřebných průzkumů (sítě, napojené objekty, geodetické zaměření apod)
- 3.2. Zhotovení kompletní dokumentace veřejných řadů pro územní řízení DUR včetně veřejných částí přípojek a všech souvisejících objektů.
- 3.3. Projednání dokumentace DUR s majiteli dotčených pozemků, správci podzemních sítí a orgány státní správy, zajištění kompletní dokladové části ÚR.
- 3.4. Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
- 3.5. Návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků zařízení, včetně jeho projednání s investorem a provozovatelem.
- 3.5. Zhotovení kompletní dokumentace veřejných řadů pro stavební povolení DSP (v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby) včetně souvisejících objektů, se zpracováním podmínek vlastníků dotčených nemovitostí a ÚR.
- 3.6. Projednání dokumentace DSP s majiteli dotčených pozemků, správci podzemních sítí a orgány státní správy, zajištění kompletní dokladové části SP.
- 3.7. Zajištění vydání stavebního povolení veřejných řadů s nabytím právní moci.
- 3.8. Zhotovení kompletní dokumentace přípojek včetně zajištění příslušných rozhodnutí k jejich realizaci.

Přípojky budou projektovány v souladu s technickými standardy VHS Turnov, přípojka bude složená z veřejné a soukromé části, dokumentace každé přípojky bude obsahovat evidenční list připojované nemovitosti s lokalizací napojovacích bodů odsouhlasenou majitelem, technickou zprávou s popisem současného i navrhovaného stavu, barevnou situací 1:500, podélný profil. Dokumentace každé přípojky bude písemně odsouhlasena majitelem připojované nemovitosti.
- 3.9. Zpracování kompletního výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby v tištěné i elektronické podobě.
- 3.10. Autorský dozor (AD) po dobu provádění stavby (předpoklad cca 6 měsíců) v rozsahu cca 30 hod. Součástí AD bude 6 x návštěva na stavbě na vyžádání zadavatele a řešení potřebných detailů. Cenová hladina nabídnutého AD bude pro předpokládanou realizaci v letech 2016-2017, a to včetně všech souvisejících potřebných nákladů k zabezpečení činnosti AD.

IV. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Kompletní dokumentace pro vodovodní řady a přípojky bude zadavateli předána: DSP (zároveň jako DPS) v šesti tištěných vyhotoveních. Vše bude také předáno v elektronické podobě na CD (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace – PDF, příp. dle požadavku objednatele) a to 2x.

Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednávána se zadavatelem (VHS Turnov) a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Jilemnice) na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.

Projektová dokumentace bude v každé fázi projednávána s budoucím provozovatelem, tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace. Trasa bude upravena podle požadavků provozovatele.

Projektová dokumentace bude v každé fázi projednávána se zadavatelem – počet schůzek se stanovuje na tři (v každém měsíci jedna) a to počínaje 2. polovina měsíce června 2015.

Veškerá autorská práva přecházejí po zpracování dokumentace, jejím předání a řádném finančním vyrovnání na zadavatele.

Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

V. ČAS PLNĚNÍ

- předpokládané zahájení prací	15.05.2015
- předání DUR vč. souhlasu SČVK a VHS.....	15.08.2015
- předání územního rozhodnutí v právní moci	15.11.2015
- předání dokumentace přípojek vč. zajištění povolení realizace ...	15.11.2015
- předání DSP řadů k odsouhlasení SČVK a VHS.....	30.11.2015
- předání finální DSP, VV a položkového rozpočtu	31.01.2016
- předání stavebního povolení řadů v právní moci	28.02.2016
- autorský dozor (předpokládaná doba realizace 4 měsíce)	2016-2017

VI. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání potřebných podkladů a to pasporty stávající vodovodní sítě a kanalizační sítě, dále poskytne spolupůsobení při vytyčování stávající vodovodní sítě a při jednání s některými majiteli dotčených pozemků.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o komplikacích při projednávání dokumentace, zejména při projednávání s některými vlastníky dotčených pozemků.

Objednatel bude společně se zhotovitelem provádět jednání s některými majiteli dotčených pozemků stavbou vodovodu a kanalizace včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uchazeč není plátcem DPH.

A/ Cena za vypracování projektu dle odstavce II.A. je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná, a to ve výši v celkové ceně bez DPH:

126.893,- Kč

B/ platební podmínky :

1. faktura ve výši 35.393,- Kč bude vystavena objednateli po provedení geodetických prací a jejich předání v dohodnutém formátu objednateli /pro PC ve formátu DWG a zároveň seznam souřadnic pro PC ve formátu txt,/ a to do 15.07.2015,
2. faktura ve výši 16.000,-Kč bude vystavena po předání dokumentace objednateli ve stupni DUR do 30.08.2015,

3. faktura ve výši 8.000,-Kč bude vystavena objednateli po předání ÚR včetně s nabytím právní moci do 30.11.2015
4. faktura ve výši 14.000,-Kč bude vystavena objednateli po předání DSP včetně do 15.12.2015
5. faktura ve výši 8.000,-Kč bude vystavena objednateli po předání DSP včetně s nabytím právní moci do 15.3.2016
6. faktura ve výši 30.000,-Kč bude vystavena objednateli po předání ÚR na vodovodní přípojky včetně s nabytím právní moci do 30.11.2015
7. faktura ve výši 5.000,-Kč bude objednateli vystavena po předání VV na jednotlivé stavební objekty do 15.2.2016
8. faktura ve výši 10.500,-Kč bude vystavena objednateli a to do 15. dne od předání závěrečné zprávy AD
8. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní ode dne převzetí.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 1/ Zhotovitel poskytuje záruku na dílo a to v trvání 24 měsíců počínaje dnem následujícím po dni vydání stavebního povolení s jeho nabytím právní moci, čímž se zavazuje, že dílo bude mít po celou uvedenou dobu smlouvené vlastnosti.
- 2/ Zhotovitel zodpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 3/ Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
- 4/ Za nedodržení uvedených termínů je smluvní penalizace stanovena na 500,-Kč/den.

IX. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 1/ Zhotovitel se zavazuje uspořádat dvě pracovní schůzky s objednatelem v každém stupni projekčních prací, na kterých bude projednáno technické řešení, volba materiálů a zařízení apod. O každé schůzce bude vyhotoven zápis, který bude podepsán zhotovitelem i objednatelem.
- 2/ Zhotovitel se zavazuje projednat a nechat schválit projektovou dokumentaci v každé fázi s budoucím provozovatelem, tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. O projednání bude vyhotoven zápis, který bude oběma stranami podepsán a bude tvořit nedílnou součást dokladové části projektu.
- 3/ Zhotovitel se zavazuje projednávat souhlasy majitelů jednotlivých pozemků dotčených stavbou již po první pracovní schůzce s objednatelem, na které bude odsouhlaseno technické řešení a trasa vodovodu.
- 4/ Zhotovitel se zavazuje nechat objednateli schválit návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.

X. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 1/ Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.
- 2/ K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 14 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je vázána tímto dodatkem strana, která ho podala.

XI. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1/ Objednatel je oprávněn použít dílo-předmět této smlouvy-výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije tento projekt na jiné účely, než které vyplývají z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý prospěch, který z tohoto dalšího užití měl.

2/ Výchozí podklady a vypracované originály zůstávají uloženy u zhotovitele.

3/ Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

4/ Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

5/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

6/ Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí obecné předpisy platných zákonů.

7/ Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Železném Brodě dne 15.10. 2015

v Turnově dne 26. 2015

Ing. Jaroslav Vávra
– projekty VOD
Na Vápence 759/23
468 22
Železný Brod



Ing. VÁVRA Jaroslav
projekty
vodo hospodářských staveb
Železný Brod 759/23
IČO: 12292110 Tel.: 0425/390288

Ing. Hejduk Milan
předseda Rady sdružení VHS Turnov
Ant. Dvořáka 287
511 01
Turnov



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②