



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby**

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

při akci:

„Vodovod Semily – Pod Černým mostem“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

E-mail: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce „Vodovod Semily – Pod Černým mostem“ podle projektové dokumentace zpracované firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov, změna rozsahu ze dne 21.1.2013.

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řádu. Nový vodovod je navržen v celkové délce cca 500 m v materiálu PE 100 d110 a 90 (původní řad LT zůstane zachován v zemi na soukromých pozemcích), vodovod bude nově uložen do veřejně přístupných pozemků ve vlastnictví Města

Semily. Trasa je vedena v tělese chodníku, místní asfaltové komunikaci a dále v ploše parkoviště. Součástí akce je řízený protlak pod potokem. Na nový vodovod budou přepojeny veškeré stávající vodovodní přípojky. Po pokládce vodovodního řádu vedeného v chodníku, bude povrch nově obnoven zámkovou dlažbou (v současné době asfalt). Předpokládaná cena stavby je 2,3 mil. Kč bez DPH.

3. Předpokládané termíny činnosti TDI

Předpokládaný termín zahájení činnosti:

konec 03/2013

Termín realizace:

2.4. – 14.6.2013

Předpoklad vydání kolaudačního souhlasu:

07/2013

4. Požadovaný rozsah a součásti dodávky výkonu TDI

4.1 Minimální požadavek na četnost výkonu:

- 4.1.1 Základní činnost TDI minimálně 5x 0,5 hod. týdně na stavbě + 3x 1hod. týdně administrativní + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 11 týdnů, celkem 72 hod. a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení.
- 4.1.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – minimální rozsah požadovaných činností je 10 hodin.
- 4.1.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je minimálně 5 hodin.
- 4.1.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu a zabezpečení prověření kvality prováděného díla ve lhůtě cca 10 měsíců od ukončení díla. Požadovaný rozsah činností je minimálně 10 hodin.

Celková minimální četnost výkonu TDI je 97 hodin.

4.2 Možné úpravy četnosti výkonu TDI:

Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky.

4.3 Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

4.4 Podmínky k činnosti TDI:

Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s výkonem funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště.
- 5.3 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad včetně zápisu a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.

- 5.4 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.5 Komunikace vůči okolí stavby.
- 5.6 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.7 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.8 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.9 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (kolaudační souhlas).
- 5.10 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.11 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.12 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.13 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle minimálních požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.14 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.

6. Kritéria hodnocení

- 6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková NABÍDKOVÁ CENA.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.
- 7.2 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.3 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.4 Předložení návrhu mandátní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny za činnost dle požadavků včetně četnosti přítomnosti na stavbě.
- 8.3 Návrh mandátní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

10. Informace poskytuje:

- 10.1 Informace poskytuje Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 481 621 325, 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz.
- 10.2 Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě na tel. 602 786 843 – Andrea Bímová. Na vyžádání je možné poskytnout PD a výkaz výměr v elektronické podobě. V současné době je vypsáno na tuto zakázku poptávkové řízení na dodavatele stavby – PD je tedy možno rovněž stáhnout na Profilu zadavatele pod odkazem této stavby.
- 10.3 Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

11. Soutěžní lhůty:

- 11.1 Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 22.2.2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.** Termín vyhodnocení nabídek nejpozději: do 15.3.2013

12. Forma a proces pro předložení nabídky:

- 12.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI „Vodovod Semily – Pod Černým mostem“.**
- 12.2 Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 12.3 Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu (v pátek dne 22.2.2013 je možno nabídky předat v době od 8.00 – 11.00 hod. automaticky bez dohody).

V Turnově 31.1.2013

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ②

Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov