



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby

„Rekonstrukce VDJ Tachov - Troskovice“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Mobil: 602 786 843

Fax: 481 312 205

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Rekonstrukce VDJ Tachov - Troskovice“ podle projektové dokumentace DSP, zakázka č. 11 – T62 z 02/2012, zpracované firmou VodoPro, s r.o. Praha, pobočka Turnov. Její součástí tvoří objekty:

- SO 100 – Stavební úpravy (sanace stěn, zateplení, rekonstrukce střechy)
- SO 300 – Rekonstrukce vystrojení armaturní komory

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího vodojemu Tachov v Troskovicích pod hradem Trosky. U VDJ budou vnitřní i venkovní omítky odbourány a odkopány, objekt bude zateplen a opatřen novou sedlovou střechou. Vnitřní část VDJ bude opatřena sanační omítkou a keramickým obkladem. Armaturní komora bude nově vystrojena a vysanována. Součástí je dále výměna obou dveří, přepad VDJ, zateplení akumulace, úpravu přístupu k VDJ. Ve VDJ je nově provedená elektro část, při rekonstrukci objektu dojde pouze k vyvěšení stávajícího zařízení.

Na stavbu byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby č.j.: SÚ/12/632/PEJ ze dne 6.2.2012, vydaným MěÚ Turnov, SÚ.

3. Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky

Stavba se nachází v I. zóně ochranného pásma hradu Trosky a ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny přímo vedle přístupové cesty k hradu Trosky. Práce budou prováděny s ohledem na turistický ruch v místě stavby. Vlastním stavebním pracím předchází vymístění stávající ATS pro hrad Trosky (zajišťuje samostatně mi tuto poptávku Národní památkový ústav, proběhne v 03/2013).

Vybraný dodavatel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Konkrétní pozemek bude dohodnut před vlastním zahájením prací se zadavatelem (pozemek okolo VDJ – vlastnictví NPÚ, spodní parkoviště pod hradem – vlastnictví obec Troskovice).

Stavba bude provedena podle vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby, jež tvoří přílohu projektové zadávací dokumentace (součástí jsou koordinovaná stanoviska a vyjádření k existenci sítí).

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce), které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Výkaz výměr obsahuje drobné rozdíly oproti zadávací dokumentaci (červeně vyznačeno ve výkazu výměr – platný stav), v případě rozdílu platí přednostně výkaz výměr.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s rekonstrukcí VDJ zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., středisko Turnov) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu (včetně případné opravy příjezdové komunikace).

4. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace a povolení stavby je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. **náklady na umístění stavby** (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků 7 dnů předem,
 - zajištění pozemku včetně zřízení samostatného zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady
 - provizorní oplocení staveniště
 - uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
 - zajištění přístupu k okolním nemovitostem
2. **kompletační činnost** (dokumentace bude předána při předání stavby ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD)
 - geometrický plán pro zápis do KN (GP v 6 vyhotoveních)
 - dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)

- zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle PD a VV
 - evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník, kniha kontrol
 - CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou, při stavbě a po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
3. **ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla** (pravidelný úklid případného znečištění na komunikaci,.....)
 4. **povinná rezerva** ve výši 90.000,-Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 2 této výzvy**.

5. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu poptávky

6. Podmínky k účasti

1. Termíny stavby:
 - **předání staveniště / zahájení prací - 25.3.2013**
 - **dokončení stavebních prací, které mají vliv na dopravu mechanizace, dále vyklizení staveniště - do konce 05/2013**
 - **dokončení technologických prvků a drobných dokončovací prací - do poloviny 06/2013**
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
5. Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

7. Obsah zpracované nabídky

1. Představení firmy, reference obdobného typu staveb, kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr
3. Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č. 3**)
4. Návrh věcného harmonogramu stavby, děleného po stavebních objektech a provozních souborech

8. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje: Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, 481 621 325, email: bimova@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Investice – Aktuální VŘ. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí

1.000,-Kč bez DPH (1.210,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 19. února 2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rekonstrukce VDJ Tachov - Troskovice“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě (v úterý dne 19.2.2013 je možno nabídky předat v době od 8.00 – 11.00 hod. automaticky bez dohody).

Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

V Turnově dne 15.1. 2013

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49235934, IČO: 49235934
tel.: 481 313 431

Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Nabídkový list ceny

Příloha č. 3 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Slepý výkaz výměr

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

Příloha č. 6 – Povolení stavby

Příloha č. 7 – Fotodokumentace stávajícího stavu