

SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele : 1517.702 5054 RLA, ev. číslo objednatele: 21/17

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Stavba : „Semily – rekonstrukce VH sítí v ulicích Wolkerova, I. Olbrachtova a Kpt. Jaroše“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

Zastoupený Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Bankovní spojení: KB, a. s. Turnov; číslo účtu: 27-785640277/0100

IČ: 49295934 DIČ: CZ49295934

Tel. 481313481, e-mail: info@vhsturnov.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Lukáš Staněk, telefon: +420 724 387 175,

e-mail: stanek@vhsturnov.cz

zástupci města ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý, Martin Boreš

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.,

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Právní forma: akciová společnost

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326

Zastoupený na základě plné moci ze dne 20.12.2016 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Richard Lajksner, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 125

p. Miroslav Milička, stavbyvedoucí, tel. 731 601 118

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat dílo „Semily – rekonstrukce VH sítí v ulicích Wolkerova, I. Olbrachtova a Kpt. Jaroše“ a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.

2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou tyto doklady: výzva k podání z 4.1.2017, výkaz výměr, projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří LK Projekty v roce 2016 a projekční kanceláří Civil Engineering v roce 2016, nabídka zhotovitele ze dne 2.2.2017 včetně oceněného rozpočtu stavby, č.nab. 17/007. Výsledek veřejné zakázky byl schválen usnesením Rady sdružení č. 3/2017, na jednání Rady sdružení dne 15. 2. 2017.
3. Místem plnění je město Semily.

III. Cena a platební podmínky

1. Nabídková cena je stanovena za vymezený předmět plnění (veřejné zakázky) jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla,

Celková nabídková cena bez DPH	12 099 500,- Kč
Rezerva díla	600 000,- Kč
Celková nabídková cena vč. rezervy bez DPH	12 699 500,- Kč
DPH 21%	2 666 895,- Kč
Celková nabídková cena vč. rezervy vč. DPH 21%	15 366 395,- Kč

2. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatelem zhotoviteli.
4. Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami.
5. Nabídková cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Zahrnuje také náklady za dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení, materiálů a dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro provedení díla.
6. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveníště, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, náklady na zaměření nových sítí a dokončené stavby si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
7. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých oceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu vylepšení kvality celkového řešení díla, úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulovaná povinná rezerva v celkové výši 600.000,- Kč bez DPH. Rezerva může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem dohodnuty v rámci pracovních porad včetně dohody o způsobu ocenění a následně po jejich provedení písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele a zároveň TDI. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 80 %.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. Provedené práce budou fakturovány jednou měsíčně, přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem (TDI) potvrzený soupis provedených prací předaného díla bez vad.

10. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 28 kalendářních dní od jejich doručení. Faktury budou odsouhlasené a podepsané TDI.
11. Smluvní strany se dohodly na pozastávce 600.000,- Kč vytvořené prostřednictvím poslední měsíční fakturace. Uvolnění pozastávky:
 - a) 300.000,- Kč po odstranění vad a nedodělků
 - b) 300.000,- Kč po 1. garanční prohlídce nejpozději do 06/2018
12. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
13. Platební podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů), pro jednotlivé druhy smluv.
14. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury (účetní doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění.

IV. Termíny

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Předání staveniště: | 20.3. 2017 |
| 2. Zahájení stavebních prací: | maximálně do 15.4. 2017 |
| 3. Ukončení stavby obnovy VH sítí vč. přípojek: | |
| ul. Ivana Olbrachta | max. 15.5.2017 |
| ul. Wolkerova | max. 15.7.2017 |
| ul. Kpt. Jaroše | max. 15.8.2017 |

Zhotovitel může navrhnout úpravu harmonogramu podle rozhodnutí o reálném provádění činností na jednotlivých ulicích (kapacity zhotovitele, vydané DIO, aktuální jednání se správcí inženýrských sítí, apod.). Změna harmonogramu musí být schválena na jednání kontrolního dne a musí obsahovat dílčí postupné lhůty provádění výstavby.

4. Ukončení komplexní realizace stavby a předání stavby je stanoveno maximálně na: 10.11.2017, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla.

V. Záruky.

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací v délce **60 měsíců pro inženýrské sítě a v délce 36 měsíců pro komunikace** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí díla.
2. Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění, termín navržený objednavatelem při oznámení reklamace.
3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

VI. Přejímky

1. Zhotovitel po dokončení díla vyzve objednatele k převímce dokončeného díla. K převímce připraví zhotovitel veškeré předávací doklady, a to ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě + na

CD (geodetické zaměření stavby s průmětem do mapy KN, provedení dle směrnice SČVK S.0902.D, dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály, statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu – tlakové zkoušky vodovodu, rozbor vody, protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí, kamerové zkoušky kanalizace, stavební deník, evidenci odpadů, CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě), doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků).

2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém uvede všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíše zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem ukončení stavby nebo s předáním stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla.
3. Při nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
4. Při nesplnění úkolů z kontrolních dnů zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý nesplněný úkol a za každý započatý den prodlení.
5. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu.

VIII. Povinnosti zhotovitele, kvalitativní parametry

1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací.
2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Tato změna výrobku (nebo technologie) za srovnatelný podléhá písemnému schválení investora.
3. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
5. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě

a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

6. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby aktualizaci stanovisek správců inženýrských sítí, které jsou zahrnuty do projektové dokumentace.
7. Zhotovitel bude s dostatečným časovým předstihem informovat vlastníky dotčených pozemků o zahájení stavby.
8. Zhotovitel před zahájením realizace stavby předloží investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce), které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.
2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní sítě, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese zhotovitel v případě jejich poškození odpovědnost.

X. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel upozorňuje, že je prioritním úkolem pracovníků SČVK a. s. je provádět přepoje, proplachy a desinfekce vodovodního řadu pro zhotovitele.
4. V návaznosti na předmět smlouvy, proběhne v době po výstavbě vodohospodářských sítí a před obnovou komunikací v ulicích Ivana Olbrachta a Wolkerovy, rekonstrukce sítí ČEZ a RWE externími firmami, a to v termínech dle předběžného harmonogramu dle zadávací dokumentace. Rekonstrukce sítí ČEZ a RWE není předmětem této akce. Zhotovitel vodohospodářských sítí (EUROVIA CS, a.s.) umožní externím firmám vstup na staveniště neprodleně po dokončení výstavby VH sítí a před obnovou komunikací. Ve všech dotčených ulicích proběhne dále i rekonstrukce veřejného osvětlení, která ale nenaruší chod prací. Pokud nebude zhotoviteli umožněno zahájit činnosti spojené s obnovou komunikací na celém staveništi nejdéle do 22.8.2017, má zhotovitel právo požádat o prodloužení termínu předání díla v úměrném rozsahu k délce prodloužení.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.
3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Za objednatele



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Turnově dne **15. 3. 2017**
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ①

Za zhotovitele



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec



EUROVIA ③③
EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnské 564, 460 11 Liberec 11

V Liberci dne 15.3.2017