



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst.1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele služby

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

pro akci:

„Semily – rekonstrukce VH sítí a vyvolaná obnova komunikací 2017“

Zadávací podmínky veřejného poptávkového řízení malého rozsahu

ve smyslu § 151 ZZVZ

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Martin Boreš

Tel: 481 313 481

Fax:

481 312 205

Mobil: 724 387 175

Email:

bores@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejného poptávkového řízení je zajištění technického dozoru investora:

- a) při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Wolkerova, I. Olbrachta a Kpt. Jaroše dle projektové dokumentace zpracované v roce 2016 projekční kanceláří LK Projekty, Ing. Liběna Knapová, Čelákovice a následná obnova zasažených povrchů dle projektové dokumentace zpracované v roce 2016 projekční kanceláří Civil Engineering s.r.o., Rovensko p. Troskami.

- b) rekonstrukce vodovodu a kanalizace dle projektové dokumentace, kterou v současné době zpracovává projekční kancelář LK Projekty, Ing. Liběna Knapová, Čelákovice a následná obnova zasažených povrchů.

a) Rekonstrukce VH sítí a komunikace v ulicích Wolkerova, I. Olbrachta a Kpt. Jaroše

Vodovodní řady:

Jedná se o obnovu vodovodu v celém úseku ulic I. Olbrachta a Kpt. Jaroše a cca polovině ulice Wolkerova v materiálu PE100 D90/8,2 sdr 11 v celkové délce 563,5m a napojení stávajících 33ks vodovodních přípojek PE100 D32/3 sdr11 v celkové délce 94,5m.

Součástí obnovy vodovodního řadu bude i přepojení veřejných částí vodovodních přípojek.

Kanalizační stoky:

Jedná se o obnovu kanalizace v celém úseku ulic I. Olbrachta a Kpt. Jaroše a cca polovině ulice Wolkerova v materiálu PVC DN400 SN12 v celkové délce 402,7m a PVC DN300 SN12 v celkové délce 148,0m a napojení stávajících 35 ks kanalizačních přípojek PVC DN150 SN12 v celkové délce 175,5m , PVC DN250 SN12 v celkové délce 7,0m a PVC DN300 SN12 v celkové délce 7,0m. V rámci obnovy kanalizace dojde k přepojení všech přípojek kanalizace včetně obnovy veřejné části ukončené revizní šachtou na hranici veřejného pozemku.

Obnova komunikací:

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikací vč. podkladních vrstev v celém úseku ulic I. Olbrachta a Kpt. Jaroše a cca polovinu ulice Wolkerova. Součástí objektu je i zřízení a napojení uličních vpustí a instalace DZ.

PD na komunikace obsahuje navíc i rekonstrukci ulice Slunečná, která však není součástí této zakázky.

V návaznosti na tuto investiční akci – po výstavbě vodohospodářských sítí a před obnovou komunikací – proběhne v ulicích Ivana Olbrachta a Wolkerovy i rekonstrukce sítí ČEZ a RWE externími firmami. Rekonstrukce těchto sítí není předmětem této zakázky. Ve všech ulicích proběhne souběžně i rekonstrukce veřejného osvětlení, která nenaruší běh ostatních prací.

Očekávaná cena stavby je cca 14,9 mil. Kč bez DPH.

b) Rekonstrukce VH sítí a komunikace v ulici Antala Staška

Vodovodní řad:

Jedná se o obnovu vodovodu v celém úseku ulice Antala Staška v materiálu PE100 D90/8,2 sdr 11 v celkové délce cca 105 bm.

Součástí obnovy vodovodního řadu bude i přepojení veřejných částí vodovodních přípojek.

Kanalizační stoky:

Jedná se o obnovu kanalizace v celém úseku ulice Antala Staška v materiálu PVC DN400 SN12 v celkové délce cca 105 bm.

V rámci obnovy kanalizace dojde k přepojení všech přípojek kanalizace včetně obnovy veřejné části ukončené revizní šachtou na hranici veřejného pozemku.

Obnova komunikací:

Jedná se o kompletní obnovu zasažené komunikace v celém úseku Antala Staška vč. chodníků. PD rekonstrukce ulice A. Staška se momentálně zpracovává a není tedy přílohou této výzvy.

Očekávaná cena stavby je cca 3 mil. Kč bez DPH.

3. Termíny výstavby a činností TDI:

Wolkerova, I. Olbrachtova a Kpt. Jaroše:

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI a předání stavby	03/2017
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	11/2017
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	01/2018

Antala Staška:

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI a předání stavby	06/2017
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	09/2017
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	10/2017

Termínem zahájení činnosti TDI se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniště.

Termínem ukončení základní činnosti TDI se rozumí:

- kompletní předání díla, zajištění komplexní předávací dokumentace dokončeného díla
- zajištění činností k odstranění vad a nedodělků a kontrola jejich provádění.
- vyklizení staveniště
- zajištění kolaudace

4. Minimální požadovaný rozsah výkonu TDI

- 4.1 a) Základní činnost TDI při akci ve třech ulicích je minimálně 5x2 hod. týdně na stavbě + 1hod. týdně administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI je kalkulován v rozsahu: 34 týdnů, celkem 408 hodin a obsahuje celé období stavby.
- b) Základní činnost TDI při akci na ulici Antala Staška je minimálně 5x 1 hod. týdně na stavbě + 1hod. týdně administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI je kalkulován v rozsahu: 18 týdnů, celkem 126 hodin a obsahuje celé období stavby.
- 4.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je 50 hodin (pro obě stavby celkem).
- 4.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je 30 hodin (pro obě stavby celkem).
- 4.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací, zabezpečení první záruční prohlídky ve lhůtě cca půl roku od ukončení díla a dozor na odstranění zjištěných vad. Požadovaný rozsah činností je 36 hodin (pro obě stavby celkem).

Celková minimální četnost výkonu TDI je 650 hodin.

5. Požadované součásti dodávky a další okolnosti výkonu činnosti

5.1. Součásti dodávky služby TDI a dalších činností investora

- 5.1.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.1.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramu a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště.
- 5.1.3 Kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací.
- 5.1.4 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- 5.1.5 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.1.6 Komunikace vůči okolí stavby, aktualizace projednání řešení přípojek s vlastníky nemovitostí
- 5.1.7 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.1.8 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.1.9 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.1.10 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad).
- 5.1.11 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.1.12 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.1.13 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.1.14 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.1.15 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 5.1.16 Kolaudace nových vodovodních a kanalizačních přípojek

5.2 Možné úpravy četnosti výkonu:

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost (nemoc, dovolená, apod.), musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

5.3 Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

5.4 Podmínky k činnosti TDI:

Uchazeč použije ke své činnosti zázemí v areálu zařízení staveniště a vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovní náhrady za čas strávený na cestě, osobní cestovní náklady, režie) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

6. Kritéria hodnocení

6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková **NABÍDKOVÁ CENA bez DPH**.

- nabídková cena za provádění TDI bude stanovena jako násobek nabídnuté hodinové sazby uchazeče a počtu hodin dle čl. 4 tohoto zadání.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.
- 7.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na dvou vodohospodářských stavbách o velikosti vyšší než 2 mil. Kč bez DPH (vodovodní řady, kanalizace nebo vodohospodářské objekty) a na dvou stavbách nebo rekonstrukcích komunikací o velikosti vyšší než 2 mil. Kč bez DPH.
- 7.3 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.4 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.5 Předložení návrhu Příkazní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.
- 7.6 V případě podání nabídky firmou, požadujeme jasně uvést osobu, která bude TDI vykonávat. Na tuto osobu budou doloženy reference.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny včetně předložení nabídkového listu.
- 8.3 Návrh Příkazní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

10. Informace poskytuje:

- 10.1 Informace poskytuje Martin Boreš, VHS Turnov, 724 387 175, email: bores@vhsturnov.cz.
- 10.2 Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě.
- 10.3 Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

11. Soutěžní lhůty:

- 11.1 Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 03. 2. 2017 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.**

12. Forma a proces pro předložení nabídky:

12.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení TDI – Semily – rekonstrukce VH sítí a vyvolaná obnova komunikací.

12.2 Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

12.3 Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově 11. 1. 2017

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1: PD Semily – rekonstrukce VH sítí v ulicích Wolkerova, I. Olbrachta a Kpt. Jaroše