



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na
dodavatele stavby:

„Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích“

Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
Ve smyslu §151 ZZVZ

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamac – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: C97YJ33

Mobil: 724 387 175

Email: lamac@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících dožívajících vodovodů v Benešově u Semil. Součástí akce je v některých místech zrušení vodovodních řadů v původních trasách na soukromých pozemcích, které jsou nově přeloženy do místní komunikace, včetně připojení všech přípojek. Spolu s tím bude nově zřízeno několik vodovodních přípojek k rodinným domům a stavebním parcelám dle požadavku obce. Součástí zakázky je též zbudování dvou sběrných jímek vodních zdrojů. Zároveň bude nově položena gravitační kanalizace sloužící jako přepad sběrné jímky vodního zdroje, zakončená koncovou lomovou šachtou a napojena na vodoteč. V rámci zakázky je též zahrnuta obnova povrchů místních komunikací, zasažených stavbou.

Projektová dokumentace díla byla zpracovaná firmou Ekomonitor z Chrudimi. Projekčně je dílo řešeno jako celek v rozsahu 4,5 km vodovodu a rozpočtově připraveno na realizaci ve třech samostatných etapách.

Předmětem této veřejné zakázky je obnova vodovodních řadů v rozsahu 3.260 m rozdělených do dvou navazujících etap. Etapa 1 zahrnuje 1760 m vodovodních řadů a etapa 2 zahrnuje 1500 m. Akce bude realizována v letech 2021 (etapa 1) a 2022 (etapa 2). Předmětem této veřejné zakázky není etapa 3, která řeší výměnu vodovodu v krajské silnici.

Dílčí popis součástí díla a popis provádění:

Vodovodní řady: vodovodní řady budou realizovány z potrubí PE 100 RC2 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny PN 16 SDR 11, DN 90-110 mm, potažmo v tvárné litině kde stanoví projekt a přepojení stávajících odběratelů v potrubí PN 16 SDR11 DN 32.

Vodovodní řady Název řadu	Materiál	d (DN) / DN	délka (m)
A	PE100 RC2 SDR11 PN16	110 (100)	273
	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	485
A1	PE100 RC2 SDR11 PN16	110 (100)	75
A2	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	177
A3	PE100 RC2 SDR11 PN16	110 (100)	103
A4	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	130
B část! Úsek 1.129 – 1.734 a úsek 0.806 - 0.854	PE100 RC2 SDR11 PN16 / Litina 100	110 (100)	654
	Pozn. B včetně úseku LT80 výměna v trase		26
B5	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	328
B6	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	81
B7	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	136
B8	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	50
C	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	124
D	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	226
E	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	247
F	PE100 RC2 SDR11 PN16	110 (100)	102
G	PE100 RC2 SDR11 PN16	90 (80)	45
ETAPA 1		A+A1+A2+A3+A4+C+E+F+G	1760 m
ETAPA 2		Část B+B5+B6+B7+B8+D	1500 m
Vodovod v rámci veřejné poptávky celkem			3260 m

Pozn.: Délky z projektu zaokrouhleny na jednotky metrů.

3. Místo plnění:

Katastrální území Benešov u Semil, okres Semily.

4. Předpokládaná doba realizace a etapizace díla:

Z důvodu velkého rozsahu projektu a finanční náročnosti zakázky bude stavba členěna na dvě části ve dvou letech:

Rok 2021: V první etapě, v které dojde k vymístění a zokruhování (dostavba) vodovodu v horní části obce (vodovody A+A1+A2+A3+A4+C+E+F+G) a zbudování dvou jímacích objektů vodních zdrojů. Zároveň bude obnoven asfaltový povrch komunikace.

Rok 2022: Ve druhé části stavby proběhne obnova vodovodních řadů (vodovody Část B+B5+B6+B7+B8+D) a vymístění vodovodu včetně přepojení a obnovení asfaltových povrchů komunikace.

Doba realizace je stanovena v širokém rozmezí od března až do konce října s ohledem na možnosti dodavatelské firmy a pro stanovení optimálních kapacit. Druhou etapu je možno částečně realizačně připravovat již v roce 2021 a urychlit tak výstavbu v roce následujícím.

Předání staveniště 1. etapa: 12.-14. týden 2021

Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

Termín dokončení a předání 1. etapy: **nejdéle 30. 10. 2021** bez ohledu na skut. zahájení prací.

Termín dokončení a předání 2. etapy: **nejdéle 30. 9. 2022** bez ohledu na skut. zahájení prací.

Nejdéle 15 dní ode dne předání staveniště předloží vybraný dodavatel zadavateli k odsouhlasení detailní harmonogram prací na aktuální etapu.

5. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené realizační dokumentace je k realizaci stavby nutné provést činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytyčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby
- zajištění zařízení staveniště
- případné projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR
- pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původní stavu.

2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 5 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD):

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD),
- dokumentace skutečného provedení,
- prohlášení o shodě na použité materiály
- statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
- protokol o desinfekci potrubí,
- rozbor vody vč. stanoviska KHS Semily k provozování vodovodu,
- tlakové zkoušky vodovodu,
- stavební deník, evidence odpadů,
- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou – včetně přípojek),
- vyjádření od správců sítí, zejména všechna křížení a stanovisko k možnému uvedení do provozu

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla:

- individuální a komplexní vyzkoušení funkčnosti díla
- provedení potřebných sond a křížení sítí,
- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací).
- provizorní přepojování a provizorní vodovodní rozvody dle potřeb stavby pro zachování zásobování obyvatel pitnou vodou

4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

5. zachování průjezdnosti v dostatečném rozsahu pro rezidenty v dotčené oblasti a umožnění dopravy pro přidružené služby (svoz odpadu) a složky IZS. Pokud to bude situace vyžadovat, musí zhotovitel na svůj náklad zabezpečit přesun popelnic na přístupné místo, případně také zajistit, aby byla komunikace průjezdná pro rezidenty v době přerušení prací, typicky například od 17 hod odpoledne do 8 hodin ráno.

Tyto všechny náklady budou oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy. Součástí ceny budou všechny práce a náklady potřebné k realizaci dané zakázky.

6. Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení nabídek bude celková cena dle předmětu sektorové veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených zakázek.

7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Předložení základní způsobilosti v rozsahu §75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení,
- 7.2 Předložení profesní způsobilosti – výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu (formou předložení prosté kopie),
- 7.3 Předložení prokázání technické kvalifikace formou pozitivního osvědčení s příloženými kontakty – seznam obdobných realizovaných zakázek ne starších 5ti let, požadovány jsou minimálně 3 zakázky obdobného rozsahu:
 - a. jedna musí být na realizaci vodovodu ve výši nejméně 8 mil. Kč
 - b. druhá na realizaci vodovodu ve výši minimálně 5 mil Kč
 - c. třetí na realizaci komunikace ve výši nejméně 4 mil Kč
- 7.4 Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr (viz příloha výzvy), včetně Rekapitulace,
- 7.5 Předložení kompletního a podepsaného „Krycího listu“ nabídky (příloha č. 1) s celkovou cenou, zahrnující cenu z přílohy této výzvy č. 3 včetně rezervy díla, celkem 1.100.000 Kč bez DPH, závazné pro všechny účastníky řízení.
- 7.7 Jednoduché prohlášení, že pokud bude účastník poptávky vybrán za zhotovitele, předloží zadavateli bez zbytečného odkladu návrh SOD dle specifikace požadovaných smluvních ustanovení – dle přílohy č. 2 výzvy a dle podmínek této výzvy.

8. Spolupráce

Na akci je poskytnuta dotace od obce Benešov u Semil a od Libereckého kraje, proto je nutné dodržet standardní podmínky poskytovatelů dotace.

8. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175,
email: lamac@vhsturnov.cz .

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 22. ledna 2021 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení: Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin, vhodné je možnost převzetí nabídky telefonicky předem ověřit.

V Turnově dne 7. 12. 2020

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr pro ocenění

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

