


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

„VYSKEŘ – Vodojem Za Hůrou“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
Ve smyslu §151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký
IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamač – investiční technik
Tel: 481 313 481 Fax: 481 312 205
Mobil: 724 387 175 Email: lamac@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce stávajícího vodojemu Za Hůrou, který je ve velmi špatném stavebně-technickém a provozně-technickém stavu a s tím související výměna inženýrských sítí. Jedná se o přeložku koncové části elektrické přípojky a ASŘ, zbudování nové odpadní kanalizace VDJ a výměnu zásobního vodovodního řadu. Z důvodu možnosti provedení rekonstrukce VDJ je rovněž navržena úprava stávající nebezpečné cesty pro účely vyhovující staveništnímu provozu. Vodojem je situován na severním okraji obce Vyskeř. Vodojem je dostupný po stávající nebezpečné cestě, které je napojena na místní asfaltovou komunikaci. Po dobu stavby bude obec zásobována z provizorní nádrže.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty a části díla:

Vodojem podzemní betonový „SO 301“ o objemu 2x 15 m ³ :	30 m ³
Odpadní kanalizace „SO 302“ z PVC KG DN 150 a DN 250:	141 m
Vodovodní řad „SO 303“ z PE 100, d90, PN16 o celkové délce:	141 m
Staveništní komunikace „SO 101“ a oprava povrchu stávající komunikace	
Provizorní zásobní řad a provizorní akumulace „SO 303“.	

Realizační dokumentace díla byla zpracovaná firmou Civil Engineering z Rovenska pod Troskami.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Dodavatel předloží před zahájením prací seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr, který je aktuální. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Po dokončení díla bude provedeno prověření funkčnosti celého díla, které bude probíhat po předání díla ve formě dohodnuté s provozovatelem majetku a zadavatelem.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení.

Výkaz výměr obsahuje krom výše uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 250.000,- Kč bez DPH.

Na tuto akci bylo vydáno dne 19.3.2021 stavební povolení Městským úřadem Turnov, odborem životního prostředí pod č.j. OZP/21/482/HOJ - R15, které nabylo právní moc dne 8.4.2021.

3. Místo plnění:

Stavba se nachází v Libereckém kraji v okrese Semily v intravilánu obce Vyskeř (k.ú. Vyskeř) na severním okraji obce ve svahu přibližně 100 m východně od kaple sv. Anny. Stavební pozemek je svažité o prům. sklonu 1:3,5 s orientací na jihovýchod. Průměrná nadmořská výška v místě stavby vodojemu činí 435 m n.m. Pozemek a jeho okolí je tvořen zatravněnými plochami s řídkým porostem v podobě stromů a keřů. Na stavební pozemek je umožněn přístup z východní strany po stávající neuzpevněné cestě, která se napojuje na místní asfaltovou obecní komunikaci. Tato cesta dále v užším profilu pokračuje podél stavebního pozemku směrem k vrcholu Vyskeř s kaplí sv. Anny. Jedná se o turistickou stezku.

4. Předpokládaná doba realizace:

Doba realizace je záměrně stanovena v širokém rozmezí od září 2021 až do poloviny října 2022 s ohledem na možnosti dodavatelské firmy a pro stanovení optimálních kapacit. Předpoklad je zahájit práce v tomto roce a zbudovat příjezdovou komunikaci a v ní uložené inženýrské sítě a základní terénní úpravy či úpravu zeleně pro zajištění přístupu na stavbu již těsně po zimě.

Termíny:

Předání staveniště: 37.-38.. týden 2021

Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

Termín dokončení a předání: **nejdříve 14. 10. 2022** bez ohledu na skutečné zahájení prací.

Nejdříve 15 dní ode dne předání staveniště předloží vybraný dodavatel zadavateli k odsouhlasení detailní harmonogram prací.

5. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené realizační dokumentace je k realizaci stavby nutné provést činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytyčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - zajištění zařízení staveniště
 - případné projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR
 - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původní stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 5 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD):
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD),
 - dokumentace skutečného provedení,
 - prohlášení o shodě na použité materiály
 - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
 - protokol o desinfekci potrubí,
 - rozbor vody vč. stanoviska KHS Semily,
 - tlakové zkoušky vodovodu,
 - stavební deník, evidence odpadů,
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou – včetně přípojek),
 - vyjádření od správců sítí.
 - dokumentace skutečného provedení ASŘ včetně všech použitých ovládacích a ostatních programů na CD
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla:
 - individuální a komplexní vyzkoušení všech strojů a zařízení,
 - provedení potřebných sond,
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací).
 - propagace projektu, povinná publicita

4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řádu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

Tyto všechny náklady budou oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy. Součástí ceny budou všechny práce a náklady potřebné k realizaci dané zakázky.

6. Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení nabídek bude celková cena dle předmětu sektorové veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených zakázek.

7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Předložení základní způsobilosti v rozsahu §75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení,
- 7.2 Předložení profesní způsobilosti – výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu (formou předložení prosté kopie),
- 7.3 Předložení prokázání technické kvalifikace – seznam obdobných realizovaných zakázek, požadovány jsou minimálně 2 zakázky obdobného rozsahu, přičemž minimálně jedna musí být na realizaci vodojemu ve výši nejméně 3,0 mil. Kč za jednu zakázku a druhá na realizaci kanalizace nebo vodovodu ve výši nejméně 0,5 mil Kč.
- 7.4 Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr (viz příloha č. 3), včetně Rekapitulace,
- 7.5 Předložení kompletního a podepsaného „Krycího listu“ nabídky (příloha č. 1) s celkovou cenou, zahrnující cenu z přílohy této výzvy č. 3 včetně rezervy 250.000,- Kč bez DPH, závazné pro všechny účastníky řízení.
- 7.7 Jednoduché prohlášení, že pokud bude účastník poptávky vybrán za zhotovitele, předloží zadavateli návrh SOD dle specifikace požadovaných smluvních ustanovení – dle přílohy č. 2 výzvy.

8. Spolupráce

Na akci je poskytnuta dotace od Libereckého kraje, proto bude nutné dodržet standardní podmínky poskytnutí dotace.

8. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175,
email: lamac@vhsturnov.cz .

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtku 5. 8. 2021 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení: Vyskeř – Vodojem Za Hůrou**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin, vhodné je možnost převzetí nabídky telefonicky předem ověřit.

V Turnově dne 25. 6. 2021

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

