



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

**„Stavební úpravy interiéru ČOV
Rokytnice nad Jizerou“**

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace stavby „Stavební úpravy interiéru ČOV Rokytnice nad Jizerou“, podle projektové dokumentace DPS zpracované firmou SčVK,a.s., Útvar projekce, Liberec, pod z.č.: 4505/T, v lednu 2013.

Záměrem řešení je provést stavební úpravy nevhodné vnitřní dispozice provozního zázemí objektu ČOV. Jedná se především o oddělení stávajícího vstupu od kanceláře a sociálního zázemí v 1.NP, a oddělení chodbičky u kuchyně v 1.PP objektu. Stávající místnosti zůstanou zachovány a budou i nadále sloužit svému účelu. Stavební úpravy si vyžádají pouze drobnou dostavbu dělicích příček, zazdění některých stávajících a vybourání nových vstupních otvorů do uvedených místností.

1.NP – kancelář ani šatna nebudou průchozí, v sociálním zařízení budou osazeny nové zařizovací předměty a provedena nová dlažba a keramický obklad stěn. V chodbě a sociálním zařízení bude proveden lehký podhled ze sádkkartonu.

1.PP – příčka se vstupem do dílny bude posunuta za místnost kuchyňky, tím budou oba prostory odděleny od chodby. V kuchyňce bude proveden lehký podhled ze sádkkartonu.

Součástí úprav je provedení nových rozvodů vodovodu v sociálním zařízení. Ve všech nově upravovaných prostorech bude provedena nová elektroinstalace a budou osazeny nové dveřní výplně.

Práce budou probíhat za provozu ČOV, zhotovitel nesmí ohrozit ani omezit činnost obsluhy ČOV!!

Předpokládaná doba realizace: 09 - 10/2013 (max. 6 týdnů od zahájení)

3. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - zajištění zařízení staveniště
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů
 - fotodokumentace stavby (na CD i v tištěné podobě)
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků vlastníkům (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - poplatek za skládky likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. povinnou rezervu ve výši 20.000 Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Obsah zpracované nabídky

1. Reference, základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s příloženým návrhem (viz příloha výzvy).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: uhlirova@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

V případě zájmu bude projektová dokumentace uchazeči poskytnuta i v papírové podobě, poplatek za poskytnutí podkladů činí 500,-Kč bez DPH.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 28.06.2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „ROKYTNICE NAD JIZEROU, Stavební úpravy ČOV“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 28.05.2013

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- č.1 – Projektová dokumentace DPS
- č.2 – Nabídkový list ceny
- č.3 – Výkaz výměr k ocenění
- č.4 – Návrh smlouvy o dílo