
VODOHOSPODARSKE  SDRUZENI

TURNOV

se sídlem  v Turnově,  Antonína  Dvořáka  287,

Milanem  Hejdukem,  ředitelem  svazku,  jako

veře5ných zakázkách, v platném znění (dále
ZZVZ

IČ0  49295934,  DIČ  CZ49295934  zastoupené  Ing.

zadavateI  ve smyslu  zákona  č. 134/2016  sb., o

jen  zákon),  vyhlašuje  s odkazem  na e) 158 odst.l

výzvu

na podání  nejvhodnější  nabídky  v rámci  veřejného  poptávkového

řízení  na  dodavatele  projektové  dokumentace

,,Semily  -  Obnova  inženýrských  sítí  v lokalitě  Na  Mýtě  a

shybek  pod  Jizerou"

Zadávací  podmínky  podlimitní  sektorové  veřejné  zakázky

ve smyslu % 151 ZZVZ

1. Základní  údaie o zadavateli
Vodohospodářské  sdružení  Turnov

Antonína  Dvořáka  287,  51101  Turnov,  Kraj  Liberecký

ICO:  49295934,  DIC:  CZ49295934

Právní  forma:  dobrovolný  svazek  obcí

Pověřená  osoba:  Ing.  Milan  Hejduk  -  ředitel  svazku

Zástupce  zadavatele  pro  tuto  zakázku:  Ing.  Lukáš  Lamač

Tel:  481 313 481

Mobil:  724  387 175 e-mail: lamac(ď,vhsturnov.cz

2. Předmět  veřejné  zakázky

Jedná se o vypsání  veřejné  zakázky  na zpracovatele  projektové  dokumentace  vymístění  a

obnovu:

1)

2)

3)

stávající  kanalizace  ze soukromých  pozernků  a uložením  do komunikace  v ulici  Na  Mýtě

vodovodních  řadů  v původní  trase  v ulici  Na  Mýtě  a Ke  Stadionu

vodovodních  (5) a kanalizačních  (5)  shybek,  uložených  pod  řekou  Jizerou.

Clenění  na  stavební  objekty:

SO OI-  Vymístění  a obnova  kanalizace  ze soukromých  pozemků  do ulice  Na  Mýtě

Jedná se o vymístění  cca  80 m  dožité  kanalizace  BE DN 400 spřeložením  do

komunikace  Na  Mýtě  a přepojením  6 přípojek.  Dále  bude  vyměněn  v trase  úsek  kanalizace  v

komunikaci  BE  DN  700  v délce  175  m, včetně  přepojení  všech  přípojek.  Obě  kanalizace  budou

nově  v kamenině.
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SO 02 - Obnova  vodovodních  řadů  v ulicích  Na  Mýtě  a Ke  stadionu.

Jedná  se o výměnu  vodovodu  z roku  1920  ve frekventované  ulici  Na  Mýtě  a Ke  Stadionu,

na konci  větve  bude  doprojektováno  zokruhování  s druhým  tlakovým  pásmem.  Materiál  potrubí

LT  DN  100,  v celkové  délce  300  m, na kterém  je  napojeno  cca 18 přípojek.

SO 03 -  Shybka  vodovodu,,U  Sauny"

Jde o výměnu  stávající  vodovodní  shybky  z roku  1970,  OC  DN  150  uložena  pod  vodním

tokem.  Potrubí  bude  obnoveno  v délce  cca 65 m, včetně  armaturních  uzlů  na obou  stranách  toku.

SO 04 -  Shybky  vodovodu,,v  Tyršově  ulici"

Jedná  se o tři stávající  samostatné  vodovodoní  shybky,  uložené  podél  mostu  přes vodní

tok  Jizera.  Délka  každé  shybky  je  okolo  60 m. Potrubí  LT  100  na jednom  tlakovém  pásmu  a LT

200  a OC 150  na druhém  tlakovém  pásmu.  Nově  je  třeba  navrhnout  dvě  shybky,  jednu  pro  každé

tlakové  pásmo,  které  budou  zakončeny  v armaturní  přepojovací  šachtě.

SO 05 -  Shybky  vodovodu,,U  mostu  v Řekách"

Jedná  se o dvě  shybky  vodovodu,  2x LT  200,  pro  dvě  tlaková  pásma  v délce  70 m.

SO 06 -  Shybky  kanalizace,,U  mostu  v Řekách"

Jedná se o dvojici  shybek  kanalizace  LT  DN  300 za odlehčovacím  objektem,  délka

shybek  cca 72 m

SO 07 -  Shybka  kanalizace  pod  náhonem  v Řekách  a přeložka  kanalizace  celkové  délce  75 m

SO 08 - Shybky  kanalizace  ,,Kolonka"  pod vodním  tokem  Jizera,  dvě rovnoběžně  uložené

potrubí  BE  300,  délka  65 m

Součástí  projektu  bude  i následná  obnova  komunikací  dle potřeb  jednotlivých  stavebních

objektů.

3. Předpokládaná  doba  plnění

Zahájení  projekčních  prací:  duben  2021

Provedení  průzkumů  a zajištění  všech  potřebných  podkladů:  30. květen  2021

Představení  základní  koncepce  projektovaných  sítí:  30. červen  2021

Předání  dokumentace  pro  provádění  stavby  (a sloučené  řízení):  31. leden  2022

(k  předané  dokumentaci  bude  přiloženo  ikladné  vyjádření  SCVK  k PD)

Zajištění  stavebního  povolení  s nabytím  právní  moci:  konec  dubna  2022

Zajištění  autorského  dozoru  při  provádění  stavby:  2022-2025

Předpokládáme  povolování  formou  sloučeného  řízení  u staveb  vodovodů  a kanalizace.  Obnovu

shybek  chceme  povolovat  formu  ohlášení  obnovy.  Autorský  dozor  bude  probíhat  po etapách  dle

zvoleného  harmonogramu  realizace  jednotlivých  aktivit  a jejich  částí.
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4. Požadované  součásti  dodávky

Průzkumy

1) Geodetické  zaměření

2) Potřebné  kopané  sondy,  předpoklad  6ks

3) Zajištění  veškerých  podkladů  a vyjádření  správců  sítí.

4) Nastudování  stávající  dokumentace  a funkce  vodovodní  sítě v lokalitě

5) Ostatní  potřebné  činnosti  -  všechny  ostatní  činnosti,  které  jsou  dle názoru  uchazeče

nezbytné  pro  řádné  a kvalitní  provedení  předmětu  poptávky

Proiektová  dokumentace
1)  Návrh  technického  řešení  kompletního  předmětu  poptávky  a jeho  projednání

s investorem  a provozovatelem,  včetně  návrhu  řešení  kanalizace  v nových  trasách

2) Finální  návrh  jednotlivých  použitých  materiálů,  výrobků  a zařízení  vč. odsouhlasení

zadavatelem  iprovozovatelem  vodohospodářského  zařízení.

3) Vypracování  dokumentace  v podrobnosti  pro  provádění  stavby  dle  vyhl.  č. 499/2006  Sb.

ve znění  pozdějších  předpisů  včetně  položkového  rozpočtu  dle  požadavků  v bodě  2.

4) Projednání  dokumentace  s vlastníky  jednotlivých  pozemků  dotčených  stavbou,  včetně

jejich  souhlasu  se vstupem  na  pozemky,  zajištění  kompletní  dokladové  části,

projednání  dokumentace  s dotčenými  orgány,  organizacemi  a provozovatelem  a

zapracování  jejich  požadavků  do PD.

Zpracování  kompletního  položkového  rozpočtu  a výkazu  výměr  stavby  v tištěné  i digitální

podobě.

Inženýrská  činnost  včetně  zajištění  všech  úkonů  potřebných  kvydání  platného  stavebního

povolení  a všechny  činnosti  související  s provedením  zakázky.

Zabezpečení  autorského  dozoru  (AD)  při  provádění  stavby,  předpokládaný  rozsah  cca 8

měsíců,  cca 5 hod  / měsíčně,  tj. 40 hod  celkem.  Součástí  AD  bude  čas strávený  na stavbě

a řešení  potřebných  detailů  na vyžádání  zadavatele.  V  jednotkové  hodinové  sazbě budou

též obsaženy  veškeré  ostatní  spojené  náklady,  včetně  nákladů  na dopravu.

5. Požadované  postupy  a zásady  zpracování  PD  :

*  Prostudování  stávajících  dostupných  podkladů  a dokumentace  u provozovatele  sítě

(SČVK),  projednání  stávajících  i nových  potřeb  lokality  se zástupci  rozvoje  Města

*  Optimalizace  navržených  tras  stran  primární  funkce,  hydraulických  a provozních

vlastností

*  Zjištění  a ověření  všech  inženýrských  sítí,  které  jsou  v zájmové  oblasti  a vyřešení  jejich

křížení,  odstupových  vzdáleností,  projednání  PD s provozovateli  těchto  sítí a zajištění

souhlasu.

*  Zpracování  POV  s detailním  řešením  fungování  sítě v době  výstavby  -  součást  PD

*  Provedení  podrobného  průzkumu  a analýza  stávajících  přípojek  pro  možnosti

nejvhodnějšího  přepojování  na nově  navržené  sítě včetně  detailního  řešení  a evidence

*  Zajištění  všech  potřebných  podkladů,  vyjáďďení  a činností,  které  jsou  dle  názom  uchazeče

potřebné  pro  řádné  a kvalitní  provedení  předmětu  poptávky
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6. Požadavky  na  zpracování  dokumentace

Minimální  obsah  a rozsah  dokumentace  bude proveden  dle  aktuálně  platných  právních

předpisů,  vyhlášek  a norem  tak,  aby  splňoval  požadavky  na zřízení  všech  požadovaných  součástí

projektu  dle dohody  s příslušnými  úřady.  Součástí  dokumentace  DPS bude návrh  postupu

výstavby  a výkaz  výměr  s položkovým  rozpočtem.

Počet  paré  - kompletní  projektová  dokumentace  bude objednateli  předána  6x v tištěném

vyhotovení  a 1x velektronické  podobě  (písemná  část ve  fornnátu  MS Office,  výkresová

dokumentace  formát  dwg,  přip.  dgn.  a PDF  + sken  dokladů).

Kontrolní  dny  -  vybraný  uchazeč  bude  svolávat  a řídit  kontrolní  dny  na řízení  projekčních

prací,  které  budou  svolávány  podle  potřeby  projektové  přípravy  a požadavku  zadavatele.

Projektová  dokumentace  bude  ve všech  fázích  projednána  s objednatelem  a provozovatelem  -  tj.

Severočeské  vodovody  a kanalizace  a. s. Z každého  projednání  bude  projektantem  vyhotoven

zápis,  který  bude  schválen  oběma  stranami  a bude  tvořit  nedílnou  součást  dokladové  části  PD.

Záruka  -  uchazeč  poskytne  na hotové  dílo  zámku  v trvání  minimálně  4 roky  od protokolárního

předání  konečné  verze  PD zadavateli.  Záruka  se bude vztahovat  zejména  na bezvadnost

dokončeného  a předaného  díla.

Nabídková  cena - bude zaovat  veškeré  náklady  uchazeče  potřebné  ke zhotovení  díla

viz.  předmět  poptávky.

Správní  poplatky  za vydání  rozhodnutí  a povolení  stavby  budou  účtovány  samostatně  (budou

hrazeny  zadavatelem  přímo  dotčenému  úřadu)  -  nebudou  součástí  nabídky.  Rovněž  případné

poplatky  za nájmy  a věcná  břemena  hradí  zadavatel  samostatně  po předchozím  odsouhlasení.

Autorská  práva  - veškerá  autorská  práva  přejdou  po zpracování  a předání  dokumentace

na zadavatele.

7.3

7.4.

7. Obsah  zpracované  nabídky  -  podmínka  k  účasti

7.1  Předložení  kompletního  a podepsaného  ,,Krycího  listu"  nabídky  (příloha  č. 1)

s celkovou  cenou,  zahrnující  cenu  z přílohy  této  výzvy  č. 3

7.2.  Předložení  základní  způsobilosti  vrozsahu  g75 zákona  o ZZVZ,  pro zadavatele  je

dostatečné  předložení  formou  čestného  prohlášení,

Předložení  profesní  způsobilosti  -  výpis  z Obchodního  rejstříku  nebo  Živnostenského
listu,  autorizaci  v oboru  vodohospodářských  staveb  (postačí  formou  předložení  prosté

kopie),

Předložení  prokázání  technické  kvalifikace  -  seznam  obdobných  realizovaných  zakázek

na dodání  PD ve stupni  DSP  a vyšší,  požadovány  jsou  minimálně  2 zakázky  obdobného

předmětu  -  jedna  na rekonstrukci  nebo  novostavbu  vodovodních  řadů  v minimální  délce

500 m a sminimálně  10 ti přípojkami  u každé  reference,  druhá  na rekonstrukci

kanalizace  vdélce  nejméně  IOO m. Toto  doložení  stačí předložit  formou  čestného

prohlášení  s uvedením  referenčního  kontaktu.

Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veře5né zakázky - ocenění předloženého
rozpočtu  (viz  příloha  č. 3),

Jednoduché  prohlášení,  že pokud  bude účastník  poptávky  vybrán  za zhotovitele,

předloží  zadavateli  návrh  SOD  dle specifikace  požadovaných  smluvních  ustanovení  -

dle  přílohy  č. 2 výzvy  a v souladu  s touto  výzvou.

7.6

7.5
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8. Způsob  hodnocení  nabídek

Nabídky  budou  hodnoceny  hodnotící  komisí  podle  jediného  kritéria,  kterým  je  celková

nabídnutá  cena.

9. Dodatky

Zadavatel  si vyhrazuje  právo  odmftnout  všechny  předložené  nabídky,  nebo  kdykoliv  řízení

přeruŠit.

Informace  poskytuje:  Ing.  Lukáš  Lamač,  VHS  Turnov,  tel:  724  387  175,

email: lamac@,vhsturnov.cz.
Prohlídka  : individuálně.

Informace  o zakázce  a přílohy  této  výzvy  jsou  ke stažení  na webu  www.vhsturnov.cz  v sekci

Profil  zadavatele.

Lhůta  pro  podávání  nabídek:  do  úterý  2.3.  2021  do I1.OO  hodin  do  kanceláře  VHS  Turnov.

Nabídky budou předloženy písemně v českém 5:zyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně
poštou  na  adresu  VHS  Turnov,  budou  zalepeny  a označeny  heslem  ,,Semily  - Obnova

inženýrských  sítí  v lokalitě  Na  Mýtě  a shybek  pod  Jizerou".

Adresa  pro  předložení  nabídek:

Vodohospodářské  sdružení  Turnov,  Antonína  Dvořáka  287,  51101  Turnov.

Osobní  doručení  nabídky  je  možné  v úředních  dnech  -  pondělí,  středa  v době  od  8.00-11.00  a od

13.00-16.00  hodin,  vhodné  je  možnost  převzetí  nabídky  telefonicky  předem  ověřit.

Přílohy  výzvy:

1) Nabídkový  list

2) Rozpočet  k ocenění

3) Mapa  zájmového  území  -  informace  o předmětu  plnění

V  Turnově  dne  29. l.  2021 Ing.  Milan  Hej

ředitel  sv

vououosponA4sx sosužtm
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934

tel. 4E31 313 481 @
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