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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi
Jednd se o okrajovou ¢ast Lomnice nad Popelkou na jeji zdpadni strané. V daném misté je dnes
zpevnénd plocha (panely, dlazebni kostky) vyuzivana pro parkovani. Pozemek je v zastavitelném uzemi.
Kanaliza¢ni stoka bude napojena do jednotné kanalizace v pfilehlé ulici Smetanova. Vodovodni fad bude
napojen na stavajici vodovodni fad LT 150 na p.¢. 3168/3, k.u. Lomnice n. P.

b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci ;
Mésto Lomnice nad Popelkou ma platny Gzemni plan. Uzemni plan Lomnice n. P. vydalo
zastupitelstvo mésta usnesenim €. 49/10/Z ze dne 15.07.2010. U&innosti nabyl 16.07.2010.

P O \
" ,“A" ’/ Budouci vystavba ma probihat na ploSe BM 8 — Plochy smiSené
obytné — bydleni méstské individualni

Inzenyrské sité jsou vedeny po nasledujicich plochach:
Mistni komunikace

VysSe uvedené plochy umoznuji vystavbu technické infrastruktury

c) Informace o vydanych rozhodnuti a povoleni vyjimky z obecnhych pozadavcich na vyuzivani
uzemi
Neni zndmo.

d) Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organi
PoZadavky dotéenych organd a spravcud siti jsou obsazeny v jejich vyjadfenich v dokladové &asti,
ktera je soucasti projektové dokumentace, a v rdmci vystavby budou spinény.

e) Provedené prizkumy
Prazkumy nebyly provedeny.

f)  Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Stavba se nachazi v ochrannych pasmech stavajicich siti. Viz vyjadfeni jednotlivych spravcd.
Nedochazi ke zméné vzdalenosti s ohledem na stavajici sité.

g) Poloha k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba neni v zéplavovém ani poddolovaném Uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nemd zadny vliv na okolni stavebni pozemky a odtokové poméry v Gzemi.

i) Pozadavky na sanace, demolice a kaceni
Nepredpoklada se kaceni vzrostlych stromd. Jedna se o vedeni v komunikaci a zpevnéné ploSe.

j) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského puadniho fondu nebo pozemki u uréenych
k pInéni funkce lesa
Netykd se.
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k) Uzemné technické podminky
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — netyka se.
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu — navrhované sité jsou napojeny na stavajici sité v ulici
Smetanova.

I) Vécné a éasoveé vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Netyka se.

m) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby

Parcely dle katastru nemovitosti (KN)

k.U. Lomnice nad Popelkou

Parc. &. |VyuZitildruh pozemku Pll::g;a Cislo LV |Vlastnické pravo
ostatni plocha MESTO LOMMICE MAD POPELKOU
)
3328014 ostatni komunikace 8 865 10001 Husovo namésti 6, 51251 Lomnice nad Popelkou
33161 Dstatm{ p|DChE. 957 10 001 MESTO LC}ME\IIL‘%E I‘ﬂAD_POPELKlOU
ostatni komunikace Husovo namésti 6, 51251 Lomnice nad Popelkou
3168/3 |trvaly travni porost 407 2 636|ExtraVit s.r.o,, Smetanova 966, 51251 Lomnice nad Popelkou
MESTO LOMMICE NAD POPELKOU
; . .
3161/3 jtwvaly travni porost 48 10,001 Husovo namésti 6, 51251 Lomnice nad Popelkou
st. 1081 |zastavéna plocha a nadvofi § 295 2 B36|Extravit s.r.o., Smetanova 966, 51251 Lomnice nad Popelkou

n) Meteorologické a klimatické udaje ’
Lomnice nad Popelkou lezi v Sirokém UGvalu ficky Popelky ve zvinéné krajiné na pomezi Ceského
raje a Podkrkonosi. Priblizna nadmofska vyska lokality je 450 m n.m.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba, nebo zména dokoncéené stavby
Jedna se o novou stavbu vodovodniho fadu a stoky splaskové a destové kanalizace. Pripojky firmy
Extravit budou na nové sité prepojeny.

b) Ugel uzivani stavby ]
Navrhované sité slouzi pro budouci zastavbu na lokalité BM 8 podle UP Mésta Lomnice nad
Popelkou. Sité budou napojeny na stavajici systém verejného vodovodu a stok splaskové kanalizace.

c) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkil na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb
Projekt je zpracovan v souladu s Obecné platnymi technickymi pozadavky na vystavbu, zejména
s vyhlaskou €. 268/2009 sb. ,,O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu®“.
Bezbariérové uzivani - Netyka se

e) Udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organii a pozadavk( vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
Pozadavky dotenych organl a spravcu siti jsou obsazeny v jejich vyjadfenich v dokladové &asti,
ktera je soucasti projektové dokumentace, a v ramci vystavby budou spinény.

f) Ochrana stavby
Na stavbu se nevztahuji specialni podminky ochrany. Stoka kanalizace ma ochranné pasmo 1,5 m
na kazdou stranu od lice potrubi. Ochranné pasmo vodovodu je také 1,5 m.
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g) Navrhované kapacity stavby

Prodlouzeni splaskové kanalizace PVC SN 12 DN 250 d.61,9m
PVC SN 12 DN 300 dl. 5,8 m
CELKEM dl. 67,7 m
Prodlouzeni vodovodniho radu PE 90 dl. 18,7 m
LT DN 150 dl. 46,1 m
CELKEM dl. 64,8 m
Dest'ova kanalizace PVC DN 300 dl. 65,2 m
Prepojeni stavajici kanalizace — Smetanova PVC DN 250 dl. 11,2m
Pripojka dest'ové kanalizace — Extravit PVC DN 300 dl. 16,2 m
Prepojeni stavajiciho vodovodu LT DN 150 dl. 10,0 m
Pripojky vpusti PVC DN 150 dl.6,0m

h) Zakladni bilance stavby

Likvidace odpadu ze stavebni ¢innosti
Béhem celé vystavby, Ize oCekavat vznik zejména nasledujicich druhd odpadd uvedenych v tabulce
spolu s navrhovanym zplsobem nakladani s témito druhy odpadd.

Tabulka hlavnich druht odpadu pfi vystavbé

Katalogové Cislo | Kategorie Zpusob nakladani
Nazev odpadu (novy Katalog) s odpadem
Beton (Zelezobeton) 17 01 01 O [ recyklace nebo skladka
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a 17 01 07 O | skladka
keram. vyrobki
Drevo 17 02 01 O [ spalovna nebo skladka
Sklo 17 02 02 O [ recyklace
Plasty 17 02 03 O | recyklace
Zelezo a ocel 17 04 05 O | recyklace
Smésné kovy 17 04 07 O [ recyklace
Asfaltové smési obsahuijici dehet 17 03 01 N | skiddka NO
Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 17 30 02 O | recyklace
Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet 1704 10 N | skladka NO
Kabely ostatni 17 04 11 O | recyklace
Izolagni materidly, které jsou nebo obsahuji 17 06 03 N | skladka NO
nebezpecné latky
Izola¢ni materidly ostatni 17 06 04 O | skladka
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady ostatni 17 09 04 O | recyklace skladka
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 O [ recyklace
Plastové obaly 150102 O | recyklace
Drevéné obaly 1501 03 O | spalovna
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek 1501 10 N | spalovna NO nebo skladka
nebo obaly témito latkami znecisténé NO
Absorpéni €inidla, filtrani materidly, ochranné 1502 02 N | spalovna NO
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
Smésny komunalni odpad 20 03 01 O | spalovna KO nebo skladka
(odpad podobny komunalnimu)

Likvidace odpadu ze stavebni Cinnosti bude probihat podle zdkona o hospodafeni s odpady.
Dodavatel stavby doloZi ke kolaudaci stavby potvrzeni o uloZeni odpadd ze stavebni €innosti.
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i) Likvidace odpadt z provozu stavby
Likvidace odpadd z provozu stavby bude probihat podle platného zakona o odpadech, na z&kladé
smlouvy provozovatele kanalizace s firmou k tomu opravnénou.

j) Zakladni predpoklady vystavby
Jedna se o pfedpokladané terminy

Zahajeni stavby 05/2023
Ukonc&eni vystavby 05/2024

k) Orienta¢ni naklady stavby
Orientacni cena stavby 2.000.000,-

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Kanalizace a vodovodni fad budou provozovany spole¢nosti SEVK. Spole¢nost SEVK je opravnéna
k provozovani vodovodu a kanalizace, provozovani se bude fidit obecné platnymi pfedpisy a provoznim
fadem.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu

Dokumentace Fesi pfipravu stavajicich siti pro budouci rozvojovou lokalitu BM 8 dle UP mésta
Lomnice nad Popelkou. Jedna se o prodlouzeni vodovodniho fadu a stoky splaSkové kanalizace. Dale se
jedna o pfepojeni stavajici pFipojky vodovodu a splaskové kanalizace pro objekt ExtraVit, s.r.o. na st.p.c.
1081, k.0. Lomnice nad Popelkou. Jde o pfipravu pro rozvojovou lokalitu, ktera bude ukoncena za
planovanym rozsahem nové komunikace pro firmu ExtraVit s.r.o.

V soubéhu s navrhovanymi sitémi je také navrzena nova destova kanalizace, ktera bude prozatim
napojena do navrhované splaskové kanalizace a dale do jednotné kanalizace v ulici Smetanova. Do
budoucna je uvazovano s vybudovani deStové kanalizace v ulici Smetanova a nové stoka do ni bude
prepojena.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Netyka se.

B.2.5 Pozarné bezpecénostni reseni

} Pozarmné bezpe&nostni Fedeni vychazi zCSN 73 0802, CSN 73 0833 pro budovy OBf,
CSN 73 0873, § 41 Vyhl. 246/2001 Sb. a navazujicich predpisl. Hydrant pro feSené GUzemi se nachazi ve
vzdalenosti cca 160 m v ulici J. Seiferta.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Reseni ochrany ovzdusi
PFi stavbé je nutné omezit v co nejvétsi mife pfipadnou prasnost. Jiné negativni vlivy na ovzdusi,
s ohledem na charakter stavby, se nepfedpokladaji.

Reseni ochrany proti hluku
P¥i stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hlu¢nosti. Podrobnéji viz nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Uc¢inky vnéj$iho prostredi

a) Protipovodnova opatieni
Netyka se

b) Ostatni uc¢inky
Netyka se
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, kiizeni
Napojeni vodovodniho fadu bude provedeno na stavajici vodovodni fad LT DN 150 v ulici
Smetanova. V ulici bude s ohledem na styk dvou tlakovych pasem a dle poZzadavku SEVK, vybudovéna
armaturni Sachta.
Stoka splaskova kanalizace bude napojena na stavajici Sachtu v ulici Smetanova na stoce Vejce
600/900. Sachta bude provedena nové.

b) Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

Prodlouzeni splaskové kanalizace PVC SN 12 DN 250 d. 61,9 m
PVC SN 12 DN 300 dl. 5,8 m
CELKEM dl. 67,7 m
Prodlouzeni vodovodniho fadu PE 90 dl. 18,7 m
LT DN 150 dl. 46,1 m
CELKEM dl. 64,8 m
Dest'ova kanalizace PVC DN 300 dl. 65,2 m
Prepojeni stavajici kanalizace — Smetanova PVC DN 250 di. 11,2 m
Pripojka dest'ové kanalizace — Extravit PVC DN 300 dl. 16,2 m
Prepojeni stavajiciho vodovodu LT DN 150 dl. 10,0 m
Pripojky vpusti PVC DN 150 dl. 6,0 m

Vypocet potieby vody

dle smérnych c¢isel ro¢ni potfeby vody dle pfilohy €.12 k VyhlaSce ¢.120/2011 Sb.

Celkovy pocet obyvatel sidla 5581 kg = 1,35
Podet pipojenych obyvatel 30 kn = 7,2
denni a roéni provoz priitok vodovodnim potrubim [m°]

T ¥ e | E % _|.x5|% %

X o £ = o 5 o x 2 38 ] e

objekt / provoz MJ pocet 3 2 3 é 2% 3 |sg2 | =3 5% &

MJ 2 5 >3 €5t | €5 | E2E | 85 &

=) - £= s5=|e5=| %E=| <8 =

£ 5 S |§'c |5 o |EE|E 4

3 e ® H s Sg | E o

cca 15x RD osob 60 24 350 96 5,760 2016 7,78 2,33

Celkem 60 5,760 2016 7,78 2,33

Pratok vodovodni pfipojkou dle navhru vnitfnich vodovodd
domovni vodovod
Q-= 9Us = 32,4 m%hod
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Destové vody

1) Extravit — odhad odvodnovanych ploch
Stfecha — 3.500 m?
Asfaltovéa plocha — 1.500 m?

Odtokové mnozstvi — (3500 + (1500 x 0,8)) x 0,016 = 75,2 I/s

Predpoklada se vybudovani retence s regulovanym odtokem na hodnoté cca. 2,5 I/s
Pripojka DN 300 je kapacitni pro havarijni prepad

2) Navrhovana komunikace a parkovisté
Asfaltovéa plocha — 350 m?
Parkovani — dlazba — 200 m?

Odtokové mnozstvi — ((350 x 0,8) + (200 x 0,6)) x 0,016 = 6,4 I/s

3) Komunikace — zona BM 8
Asfaltova plocha — 2.500 m?

Odtokové mnozstvi — (2.500 x 0,8) x 0,016 = 32,0 I/s

4) Stavajici kanalizace — Smetanova
Neznamé povodi — rezerva v systému cca. 50 I/s.

Odtok CELKEM - 2,5 + 6,4 + 32,0 = 40,9 I/s

V pfipadé havarijniho prepadu z retence Extravitu = 75,2 + 6,4 + 32,0 =113,6 I/s

kapacita potrubi DN 300 = 96 I/s (nepfedpoklada se z hlediska sou€asnosti maximalni odtok ze
vSech ploch naraz a uplné ,kolaps” retence spolecnosti Extravit)

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni, bezbariérové opatreni pro pristup a uzivani osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace
V ramci vystavby se pfedpoklada omezeni provozu na dotéenych pozemcich a v ulici Smetanova.
V radmci realizace bude s pfisluSnymi Gfady feSeno pfipadné vjizdéni techniky na mistni komunikace.
Bezbariérové uzivani stavby — netyka se.

b) Napojeni uzemi na technickou infrastrukturu
Netyka se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do pavodniho stavu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Netyka se.
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b) Vliv na pfrirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromui, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Netyka se.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Netyka se.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Netyka se.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Netyka se.

f) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisti.
Stoka kanalizace a vodovod ma ochranné pasmo 1,5 m na kazdou stranu od stény potrubi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na stavbu nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi
Predpoklada se osazeni standardni staveniStni burnky a mobilniho WC. Pouzita technika dle
realizaéni firmy.

b) Odvodnéni stavenisté
Jedna se o0 mistni komunikaci, kterd ma stavajici systém odvodnéni.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Zafizeni staveni$té je mozné napojit na stavajici inzenyrské sité po dohodé s majitelem
infrastruktury. Dale se predpoklada osazeni mobilnich WC.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Predpoklada se omezeni prijezdnosti mistni komunikace.

e) Ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni direvin
Stavenisté bude fadné zabezpeceno proti vstupu nepovolanym osobam. VSechny prekazky budou
oznaceny. Béhem stavebnich praci bude na komunikaci osazeno do¢asné dopravni znaceni zabezpedujici
bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich. Pfed zapocetim stavebnich praci bude tento zdmér
ohlaSen vSem slozkam IZS.

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory stavenisté
Viz vypis dotéenych pozemku. Pfedpoklada se osazeni zafizeni stavenisté na p.p.¢. 3168/3 k.q.
Lomnice nad Popelkou.

g) Pozadavky na bezbariérové ochozy trasy
Bude zachovéana pruchodnost silnice.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Likvidace odpadu ze stavebni ¢innosti
Béhem celé vystavby, Ize ocekavat vznik zejména nasledujicich druhtd odpadu uvedenych v tabulce
spolu s navrhovanym zpusobem nakladani s témito druhy odpada.
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Tabulka hlavnich druht odpadut pfi vystavbé

Katalogové ¢islo | Kategorie Zpusob nakladani
Nazev odpadu (novy Katalog) s odpadem
Beton (zelezobeton) 17 01 01 O | recyklace nebo skladka
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a 17 01 07 O | skladka
keram. vyrobku
Drevo 17 02 01 O [ spalovna nebo skladka
Sklo 17 02 02 O | recyklace
Plasty 17 02 03 O | recyklace
Zelezo a ocel 17 04 05 O [ recyklace
Smésné kovy 17 04 07 O | recyklace
Asfaltové smési obsahuijici dehet 17 03 01 N | skladka NO
Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 17 30 02 O | recyklace
Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet 1704 10 N | skladka NO
Kabely ostatni 17 04 11 O | recyklace
Izolagni materidly, které jsou nebo obsahuji 17 06 03 N | skladka NO
nebezpecné latky
Izolaéni materialy ostatni 17 06 04 O | skladka
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady ostatni 17 09 04 O [ recyklace skladka
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 O [ recyklace
Plastové obaly 1501 02 O | recyklace
Drevéné obaly 1501 03 O | spalovna
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek 1501 10 N | spalovna NO nebo skladka
nebo obaly témito latkami znedisténé NO
Absorpéni €inidla, filtrani materidly, ochranné 1502 02 N | spalovna NO
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
Smésny komunalni odpad 20 03 01 O | spalovna KO nebo skladka
(odpad podobny komunalnimu)

Likvidace odpadl ze stavebni &innosti bude probihat podle zakona o hospodafeni s odpady.
Dodavatel stavby doloZi ke kolaudaci stavby potvrzeni o uloZeni odpadd ze stavebni Cinnosti.

i) Likvidace odpadii z provozu stavby
Likvidace odpadd z provozu stavby bude probihat podle platného zakona o odpadech, na zékladé
smlouvy provozovatele kanalizace s firmou k tomu opravnénou.

J) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neocekava se vyznamny rozsah zemnich praci. Jedna se o liniovou stavbu. Pfebyteéna zemina
bude likvidovana na skladce zhotovitele.

k) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavba nemd zéasadni vliv na Zivotni prostiedi. PouZivana technika musi odpovidat danym
pfedpisim a normam.

I) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pracovnici musi pouzivat stanovené ochranné pomucky. Stavba se bude fidit platnymi pfedpisy a
vyhlagkami, které stanovuji bezpe€nost prace na stavenisti.

m) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bude zachovana pruchodnost silnice.

n) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Stavba bude Fadné oznacena, budou osazeny pfislusné svislé dopravni znacky, po dohodé
s majitelem komunikace a Policii CR, oznacuijici stavbu.
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0) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni
proti ué¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
Netyka se.

p) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
S ohledem na rozsah drobné stavby se pfedpoklada realizaci v jednd etapé.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

a) SO 300 - Prodlouzeni vodovodniho fadu

Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad LT 150 na p.¢. 3325/4 k.4. Lomnice n.
P. — ulice Smetanova. V misté napojeni bude vybudovana armaturni Sachta o vnitfnich rozmérech min. 1,5 x
2,0 m a vnitfni vySce 1,5 m. Sachta bude betonova prefabrikovana s poklopem 800 x 800 mm. Tfida zatizeni
poklopu a Sachty — D400.

V Sachté bude provedena odbocka za stavajiciho vodovodu a budou zde a osazeny ventily pro
moznost uzavieni a odkaleni dvou tlakovych pasem, ktera se vtomto bodé potkavaji. Odkaleni pres
odbocku v Sachté DN 80 s koncovkou typu ,C* pro pfipojeni hadice. Sachta bude odvodnéna do pfilehlé
Sachty. V kanalizaéni $achté bude to potrubi vlozena zpétna a protizapachova klapka typu Watstop.

Z Sachty bude veden navrhovany vodovod LT TN 150 v navrhovand komunikaci s parkovistém a
dale az na zacatek lokality BM 8, kde bude vodovod ukonéen podzemni hydrantem pro moznost budouciho
pokracovani do lokality BM 8. PFiblizné na konci uvazovaného parkovisté bude provedena odbocka LT DN
150, ktera bude napojena na stavajici vodovod LT DN 150 v jeho puvodni pozici. Do toho mista bude
navrhovany vodovod proveden z LT DN 150, dale bude pokracovat potrubi PE 90. Propoj bude proveden
z potrubi LT DN 150.

V ulici Smetanova bude obnovena €ast vodovodu mezi novou armaturni Sachtou az do mista
odboceni pavodni trasy odbo¢ného vodovodu LT DN 150. Délka obnova cca. 5,9 m.

Napojeni na stavajici ¢asti vodovodu pomoci spojky SYNOFLEX.

Na trase nového vodovodu bude pfepojena stavajici pfipojka firmy Extravit. Jednd se o potrubi
PE 32. Pfepojeni na navrhovany vodovod pomoci navrtavaciho pasu s integrovanym uzavérem DN 25.

Nevyuzité potrubi bude zanechano v zemi, na obou koncich bude zaslepeno.

Kryti navrhovaného vodovodu min. 1,5 m.

Délky jednotlivych useku

Prodlouzeni vodovodniho fadu PE 90 dl. 18,7 m
LT DN 150 dl. 46,1 m
CELKEM dl. 64,8 m
Prepojeni stavajiciho vodovodu LT DN 150 dl. 10,0 m
Material

Vodovodni fad bude proveden z potrubi PE 100, SDr 11, 90 x 8,0 mm a LT DN 150.
Provadéni

Vodovodni potrubi bude poklddano do pazeného vykopu (od 1,5 m hloubky a v komunikaci),
hloubeného strojné, v misté stévajicich siti rué¢né. Trubky budou ukladany na podkladni piskovy podsyp tl.
min. 150 mm, hutnény na 95% PCs (Edet = 45 MPa). K potrubi bude pfipevnén signalizac¢ni vodi¢ CYKY 6
mm?2 s vyvody do poklopu Soupéte a do Sachty. Potrubi bude obsypano piskem do Urovné 300 mm nad
temeno potrubi. Na obsyp potrubi bude uloZzena vystrazna félie dle CSN 73 6006. Potom bude potrubi
zasypano nesedavym nenamrzavym materialem. Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach o mocnosti
maximalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibra¢ni deskou a bude opakovano az do dosazeni hodnoty
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96 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy Io = 0,9. Dodavatel je povinen
pred zahdjenim zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materiélu, ktery
bude pouzit pro zasyp ryh, na jejimz zékladé bude stanoven pocet pojezdl vibra¢ni desky nutny pro
dosazeni pfedepsané miry zhutnéni.

Zasyp bude proveden Stérkem.

Vodovod - Protikorozni ochrana
Vodovodni potrubi je navrzeno PE 90 a LT DN 150. Neni nutna zvlastni protikorozni ochrana.

Vodovod - Tlakové zkouSky 3
Tlakové zkouSky se provedou dle CSN 75 5911. Voda na tlakové zkousky bude odebirana ze
stavajici vodovodni sité.

Tlakova zkouska potrubi bude provedena nasledovné:

1. potrubi bude natlakovano na zkuSebni tlak 1,0 MPa (1,5x provozni tlak 0,6 MPa). Teplota musi byt
nad bodem mrazu. Bude pouzita voda pitnd. Po dobu 15 min bude pferuSeno Cerpani a po 15 min
bude provedeno opétovné dorovnani na zkusebni tlak.

2. nasledné je provedena vlastni tlakova zkouska o trvani min. 30 minut.

3. zkou$ka je vyhovujici, pokud za poslednich 15 min tlakové zkousky nepoklesne tlak o vice nez
0,02 MPa
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubi bude potrubim profilu

min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musi byt zabezpecené, Ze voda s pfidavkem dezinfekéniho
pripravku nemUze proniknout do provozované vodovodni sité. Coz bude zabezpeceno uzavienim Soupat.

b) SO 310 - Prodlouzeni splaskové kanalizace

Stoka jednotné kanalizace bude napojena na stavajici $achtu SSO v ulici Smetanova. Napojeni
bude provedeno do nove Sachty. Nova kanalizace bude vedena pfes nové osazené Sachty S§S1 - SS5 a
ukonéena nové osazenou $achtou SS6. Tato $achta bude mit prabézné provedeni dna se zaslepenym
natokem. Sachty o praméru 1,0 m s pojizdnym poklopem o praméru 600 mm. Tfida zatizeni D400.

Do nové $achty SS3 bude prepojena stavajici kanalizaéni pFipojka vyrobniho objektu firmy ExtraVit
s.r.0. z pozemku st.p.¢. 1081, k.4. Lomnice n. P.

V Sachté SS1 bude napojena doCasné nova deStova kanalizace. V budoucnu se predpoklada
vybudovani desStové kanalizace v ulici Smetanova, do které bude nasledné navrhované destova stoka
pfepojena.

Délky jednotlivych useku

Prodlouzeni splaskové kanalizace PVC SN 12 DN 250 d.61,9m
PVC SN 12 DN 300 dl. 5,8 m
CELKEM dl. 67,7 m
Material

Stoka bude provedena z potrubi PVC SN 12 DN 250 a 300.
Provadéni

Kanalizace bude provedena z trub PVC SN 12, spojovanych tésnicimi krouzky (dle specifikace
vyrobce) zabrariujicimi tniku a vniku cizich latek do kanalizace dle CSN EN 1610.

Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi spady a sklony. Vykop bude pazen
priloznym pazenim. Trubky musi byt poloZzeny na 15 cm vysoké, dobfe upravené, stlatené nasypné vrstve
z materialu bez kament (napf. pisek) tak, aby ulozeni bylo stejnomérné.

Potrubi je postupné obsypavano materialem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do
vySe vrstvy zeminy max. 15 cm. Poté je obsypovy material peclivé ruéné upéchovan mezi sténou vykopu a
trubkou. Strojové upéchovani je pfipustné od vySe 30 cm nad vrcholem trubek. Spojovani trubek a tvarovek
se provadi za pomoci tésniciho krouzku. Pfed nasunutim trubky do hrdla se vycisti vnitfni plocha hrdla a
konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natfe nasunovany konec trubky &i tvarovky mazivem
(nepouzivat tuky a oleje) a lehkym otacenim hrdla se zasune az po oznacené misto. Takto docilime spojeni
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jisténé proti podtlaku a pretlaku, kterda ndam dava zaroven zaruku, ze se trubka pfi pfipadnych zménach
teplot v hrdle roztahne odpovidajicim zpasobem. Neni pfipustné zadné lepeni, zaliti nebo zatmeleni hrdel.
Podrobnéji viz technicky list vyrobce.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadfeni ostatnich
spravcu. V ochrannych pasmech stavajicich siti budou zemni prace provadény ru¢né. Soubéh a kfizeni siti
dle €SN 73 6005. V pripadé vyskytu spodni vody bude ve vykopech provedena drenaZ, napojend do
kanalizace (pfipadné jiného vhodného mista).

Zpétny zasyp bude provadén Stérkem (mimo komunikaci vhodnym vykopkem), hutnéni po vrstvach
(max. 200 mm) na Edet = 45 MPa. O provedenych hutnicich zkouskach bude vyhotoven zapis.

Objekty na kanalizaci

Nové osazené Sachty na prodlouzeni kanalizace budou prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000
mm, s pfechodovym kdénusem. Pro vstup do Sachty budou osazeny litinové poklopy DN 600, pro zatizeni
tézkymi nakladnimi vozidly — tfidy D 400. Koncovéa Sachta bude mit prabézné provedeni dna se zaslepenym
natokem. Vpust bude prefabrikovana betonova s litinovou mfizi o rozmérech 500 x 500 mm. Soucasti bude
koS na hrubé necistoty. Vpust bude opatfena sifonem.

¢) SO 320 - Dest'ova kanalizace

Destova kanalizace bude dogasné napojena do $achty SS1, z které je dale vedeno potrubi DN 300
do jednotné kanalizace v ulici Smetanova. Navrhovana destova stoka bude vedena v soubéhu s ostatnimi
navrhovanymi sitémi. Budou do ni zadstény navrhované uli¢ni vpusti a liniovy Zlab v prostoru parkovani.

Stoka bude ukonéena obdobné jako splaskova kanalizace pfipravou pro lokalitu BM 8.

Do navrhované stoky bude zalsténa nova pripojka deStové kanalizace z aredlu spole€nosti
Extravit. VeSkeré destové vody z tohoto aredlu budou svedeny do retence a budou regulovanym odtokem
odvadény do navrhované destové kanalizace.

Dale bude do nové stoky v misté Sachty SD2 pfepojena stavajici deStové kanalizace vedouci podél
ulice Smetanova — jedna se o potrubi DN 250. ,Povodi* této stoky neni znamé.

Délky jednotlivych usekt

Dest'ova kanalizace PVC DN 300 dl. 65,2 m
Prepojeni stavajici kanalizace — Smetanova PVC DN 250 di. 112 m
Pripojka dest'ové kanalizace — Extravit PVC DN 300 dl. 16,2 m
Material

Stoka bude provedena z potrubi PVC SN 12 DN 250 a 300, pfipojky vpusti z PVC SN 12 DN 150.
Provadéni

Kanalizace bude provedena z trub PVC SN 12, spojovanych tésnicimi krouzky (dle specifikace
vyrobce) zabrariujicimi Gniku a vniku cizich latek do kanalizace dle CSN EN 1610.

Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi spady a sklony. Vykop bude pazen
priloznym pazenim. Trubky musi byt poloZzeny na 15 cm vysoké, dobfe upravené, stlatené nasypné vrstve
z materialu bez kament (napf. pisek) tak, aby ulozeni bylo stejnomérné.

Potrubi je postupné obsypavano materialem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do
vy$e vrstvy zeminy max. 15 cm. Poté je obsypovy materidl peclivé ruéné upéchovan mezi sténou vykopu a
trubkou. Strojové upéchovani je pfipustné od vySe 30 cm nad vrcholem trubek. Spojovani trubek a tvarovek
se provadi za pomoci tésniciho krouzku. Pfed nasunutim trubky do hrdla se vygisti vnitini plocha hrdla a
konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natfe nasunovany konec trubky &i tvarovky mazivem
(nepouzivat tuky a oleje) a lehkym otacenim hrdla se zasune az po oznacené misto. Takto docilime spojeni
jisténé proti podtlaku a pretlaku, kterda nam dava zaroven zaruku, ze se trubka pfi pfipadnych zménach
teplot v hrdle roztahne odpovidajicim zplsobem. Neni pfipustné zadné lepeni, zaliti nebo zatmeleni hrdel.
Podrobnéji viz technicky list vyrobce.
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Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadfeni ostatnich
spravcu. V ochrannych pasmech stavajicich siti budou zemni prace provadény ru¢né. Soubéh a k¥izeni siti
dle €SN 73 6005. V pripadé vyskytu spodni vody bude ve vykopech provedena drenaZ, napojend do
kanalizace (pfipadné jiného vhodného mista).

Zpétny zasyp bude provadén Stérkem (mimo komunikaci vhodnym vykopkem), hutnéni po vrstvach
(max. 200 mm) na Edet= 45 MPa. O provedenych hutnicich zkouskach bude vyhotoven zapis.

Objekty na kanalizaci

Nové osazené Sachty na prodlouzeni kanalizace budou prefabrikované kanalizaéni Sachty DN
1200 mm a DN 1000, s pfechodovym kénusem. Pro vstup do Sachty budou osazeny litinové poklopy DN
600, pro zatizeni téZkymi nakladnimi vozidly — tfidy D 400. Koncova Sachta bude mit pribézné provedeni
dna se zaslepenym natokem. Sachty budou betonové prefabrikované s litinovou kryci mfizi 500x500 mm.
Soucésti Sachty ko$ na hrubé nedistoty.

d) Zemni prace

PFi prfedani stavenisté je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, pfipadné ovéreni v8ech stavajicich
podzemnich siti a zafizeni pfislusnymi spravci. Vyty€eni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat
do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim stavu vSech
podzemnich siti a podzemnich zafizeni zastupci spravcu.

PFi odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.
Dodavatel nesmi pokraCovat ve vykopovych pracich pfed zjisténim majitele podzemni sité nebo
podzemniho zafizeni. Pokracovani praci je mozné az po ovéfeni neznamé site.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumozrnovaly provést pokladku potrubi
dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrzeni navrzené trasy nebyly dodrzeny pozadované
odstupové vzdalenosti (viz vyjadreni spravcd dotéenych siti a CSN 73 6005) pii soub&hu nebo pii kfizeni od
neznamé inzenyrské sité, je tfeba tuto zalezitost resit ve spolupraci s projektantem.

Dotcené stavajici povrchy budou navraceny minimalné do ptvodniho stavu.
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B.10ZAVER

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro slouc¢ené Uzemni a stavebni Fizeni. Projekt
predpokladd, Zze provadéni se bude fidit plathymi predpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych
materiald. Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. V8echny pouzité
materily jsou schvéleny k pouziti v CR pro dany Ggel, popf. na né bylo vydano prohlageni o shode.

Pfi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné
dodrZet miniméalni odstupové vzdalenosti pfi kiizeni a soub&hu siti dle CSN 73 6005. V$echny sité budou
opatfeny pfisluSnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité.
Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

V pfipadé zasahu do komunikace bude pfed zapocetim (min. 15 dni pfedem) vykopovych praci
zazadano o povoleni vstupu do mistni komunikace u pfislusného silniéniho spravniho Ufadu. Pfi kfizeni
s ostatnimi sitémi je nutna kontrola a prevzeti ,kfizeni“ pfisluSnym spravcem sité.

Pfi zjisténi odliSnych skuteCnosti v ramci provadéni si projektant vyhrazuje pravo na konzultaci
na stavbé.

Pfed zasypanim vSech siti je nutné provést zaméfeni skute¢ného stavu a projekt skute€¢ného

provedeni. Ke kolaudaci bude prfedloZzen protokol o zkouSce tésnosti kanalizace, desinfekci a tlakové
zkou$ce vodovodu.

B.2.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspotaddni siti technického vybaveni
CSN 73 61 33 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizaéni ptipojky

CSN 01 34 63
CSN 75 69 09
CSN 73 61 10
CSN EN 12056
CSN 75 67 60
CSN 75 54 01

Vykresy kanalizace

Zkouseni vodotésnosti stok
Projektovani mistnich komunikac{
Vnitini kanalizace

Vnitini kanalizace

Navrhovéni vodovodnich potrub{

TNV 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkouSky vodovodniho potrubi

CSN 75 54 09 Vnitfni vodovody

CSN 75 54 55 Vypocet vnitinich vodovodt

CSN 73 08 73 PoZarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Z4k. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz$ich minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdrav{ pfi prici a
staveniStich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
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