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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území 
Jedná se o okrajovou část Lomnice nad Popelkou na její západní straně. V daném místě je dnes 

zpevněná plocha (panely, dlažební kostky) využívaná pro parkování. Pozemek je v zastavitelném území. 
Kanalizační stoka bude napojena do jednotné kanalizace v přilehlé ulici Smetanova. Vodovodní řad bude 
napojen na stávající vodovodní řad LT 150 na p.č. 3168/3, k.ú. Lomnice n. P. 

 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Město Lomnice nad Popelkou má platný územní plán. Územní plán Lomnice n. P. vydalo 
zastupitelstvo města usnesením č. 49/10/Z ze dne 15.07.2010. Účinnosti nabyl 16.07.2010. 

 
Budoucí výstavba má probíhat na ploše BM 8 – Plochy smíšené 
obytné – bydlení městské individuální 
 
Inženýrské sítě jsou vedeny po následujících plochách: 
Místní komunikace 
 

 
Výše uvedené plochy umožňují výstavbu technické infrastruktury 
 
 
 
 
 

 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutí a povolení výjimky z obecných požadavcích na využívání 
území 
Není známo. 

 
d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou obsaženy v jejich vyjádřeních v dokladové části, 
která je součástí projektové dokumentace, a v rámci výstavby budou splněny. 

 
e) Provedené průzkumy  

Průzkumy nebyly provedeny. 
 

f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nachází v ochranných pásmech stávajících sítí. Viz vyjádření jednotlivých správců. 

Nedochází ke změně vzdálenosti s ohledem na stávající sítě.  
 

g) Poloha k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba není v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavební pozemky a odtokové poměry v území. 
 

i) Požadavky na sanace, demolice a kácení 
Nepředpokládá se kácení vzrostlých stromů. Jedná se o vedení v komunikaci a zpevněné ploše. 
 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků u určených 
k plnění funkce lesa 

Netýká se.  
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k) Územně technické podmínky 
 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – netýká se. 
 Napojení na stávající technickou infrastrukturu – navrhované sítě jsou napojeny na stávající sítě v ulici 
Smetanova.  

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Netýká se. 
 

m) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
 

 
 

n) Meteorologické a klimatické údaje 
Lomnice nad Popelkou leží v širokém úvalu říčky Popelky ve zvlněné krajině na pomezí Českého 

ráje a Podkrkonoší. Přibližná nadmořská výška lokality je 450 m n.m. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu vodovodního řadu a stoky splaškové a dešťové kanalizace.  Přípojky firmy 

Extravit budou na nové sítě přepojeny. 
 

b) Účel užívání stavby 
Navrhované sítě slouží pro budoucí zástavbu na lokalitě BM 8 podle ÚP Města Lomnice nad 

Popelkou. Sítě budou napojeny na stávající systém veřejného vodovodu a stok splaškové kanalizace. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou.  

 
d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Projekt je zpracován v souladu s Obecně platnými technickými požadavky na výstavbu, zejména 

s vyhláškou č. 268/2009 sb. „O obecných technických požadavcích na výstavbu“. 
Bezbariérové užívání - Netýká se 
 

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou obsaženy v jejich vyjádřeních v dokladové části, 
která je součástí projektové dokumentace, a v rámci výstavby budou splněny. 

 
f) Ochrana stavby 

Na stavbu se nevztahují speciální podmínky ochrany. Stoka kanalizace má ochranné pásmo 1,5 m 
na každou stranu od líce potrubí. Ochranné pásmo vodovodu je také 1,5 m. 
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g) Navrhované kapacity stavby 
 

Prodloužení splaškové kanalizace  PVC SN 12 DN 250   dl. 61,9 m 
      PVC SN 12 DN 300   dl. 5,8 m 
      CELKEM    dl. 67,7 m 
 
Prodloužení vodovodního řadu  PE 90     dl. 18,7 m 

LT DN 150    dl. 46,1 m 
CELKEM     dl. 64,8 m 
 

Dešťová kanalizace    PVC DN 300    dl. 65,2 m 
 
Přepojení stávající kanalizace – Smetanova PVC DN 250    dl. 11,2 m 
 
Přípojka dešťové kanalizace – Extravit PVC DN 300    dl. 16,2 m 
 
Přepojení stávajícího vodovodu  LT DN 150    dl. 10,0 m 
 
Přípojky vpustí    PVC DN 150    dl. 6,0 m 

 
 

h) Základní bilance stavby 
 

Likvidace odpadu ze stavební činnosti 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce 

spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 
 

Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 

 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové číslo 
(nový Katalog) 

Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo skládka 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 17 30 02 O recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady ostatní 17 09 04 O recyklace skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N spalovna NO nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO  

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka 

 
Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude probíhat podle zákona o hospodaření s odpady. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
 



Prodloužení sítí tech. infrastruktury Lomnice n. P.  B. Souhrnná technická zpráva - VaK 
Zpracoval: Ing. Petr Koldovský sloučené ÚR+SP  09/2021 

 
 

Stránka 5 
 
 

i) Likvidace odpadů z provozu stavby 
Likvidace odpadů z provozu stavby bude probíhat podle platného zákona o odpadech, na základě 

smlouvy provozovatele kanalizace s firmou k tomu oprávněnou. 
 

j) Základní předpoklady výstavby 
Jedná se o předpokládané termíny 
 
Zahájení stavby    05/2023 
Ukončení výstavby    05/2024 
 

k) Orientační náklady stavby 
Orientační cena stavby    2.000.000,- 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Kanalizace a vodovodní řad budou provozovány společností SčVK. Společnost SčVK je oprávněna 

k provozování vodovodu a kanalizace, provozování se bude řídit obecně platnými předpisy a provozním 
řádem.  

B.2.3 Základní charakteristika objektů 
Dokumentace řeší přípravu stávajících sítí pro budoucí rozvojovou lokalitu BM 8 dle ÚP města 

Lomnice nad Popelkou. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu a stoky splaškové kanalizace. Dále se 
jedná o přepojení stávající přípojky vodovodu a splaškové kanalizace pro objekt ExtraVit, s.r.o. na st.p.č. 
1081, k.ú. Lomnice nad Popelkou. Jde o přípravu pro rozvojovou lokalitu, která bude ukončena za 
plánovaným rozsahem nové komunikace pro firmu ExtraVit s.r.o. 

V souběhu s navrhovanými sítěmi je také navržena nová dešťová kanalizace, která bude prozatím 
napojena do navrhované splaškové kanalizace a dále do jednotné kanalizace v ulici Smetanova. Do 
budoucna je uvažováno s vybudování dešťové kanalizace v ulici Smetanova a nová stoka do ní bude 
přepojena. 

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Netýká se. 

B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení vychází z ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 pro budovy OB1, 

ČSN 73 0873, § 41 Vyhl. 246/2001 Sb. a navazujících předpisů. Hydrant pro řešené území se nachází ve 
vzdálenosti cca 160 m v ulici J. Seiferta. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 
Řešení ochrany ovzduší 

Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost. Jiné negativní vlivy na ovzduší, 
s ohledem na charakter stavby, se nepředpokládají. 
 
Řešení ochrany proti hluku 

Při stavbě je třeba dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. Podrobněji viz nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Protipovodňová opatření 
Netýká se 
 

b) Ostatní účinky 
Netýká se 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, křížení 
Napojení vodovodního řadu bude provedeno na stávající vodovodní řad LT DN 150 v ulici 

Smetanova. V ulici bude s ohledem na styk dvou tlakových pásem a dle požadavku SčVK, vybudována 
armaturní šachta.  

Stoka splašková kanalizace bude napojena na stávající šachtu v ulici Smetanova na stoce Vejce 
600/900. Šachta bude provedena nově. 

 
 

b) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 
 
Prodloužení splaškové kanalizace  PVC SN 12 DN 250   dl. 61,9 m 
      PVC SN 12 DN 300   dl. 5,8 m 
      CELKEM    dl. 67,7 m 
 
Prodloužení vodovodního řadu  PE 90     dl. 18,7 m 

LT DN 150    dl. 46,1 m 
CELKEM     dl. 64,8 m 

 
Dešťová kanalizace    PVC DN 300    dl. 65,2 m 
 
Přepojení stávající kanalizace – Smetanova PVC DN 250    dl. 11,2 m 
 
Přípojka dešťové kanalizace – Extravit PVC DN 300    dl. 16,2 m 
 
Přepojení stávajícího vodovodu  LT DN 150    dl. 10,0 m 
 
Přípojky vpustí    PVC DN 150    dl. 6,0 m 
 
 

Výpočet potřeby vody
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12 k Vyhlášce č.120/2011 Sb.

Celkový počet obyvatel sídla 5 581 kd = 1,35

Počet připojených obyvatel 30 kh = 7,2
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cca 15x RD osob 60 24 350 96 5,760 2 016 7,78 2,33
Celkem 60 5,760 2 016 7,78 2,33

Průtok vodovodní přípojkou dle návhru vnitřních vodovodů
domovní vodovod
Q = 9 l/s = 32,4 m3/hod

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 
MJ
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Dešťové vody 
 
1) Extravit – odhad odvodňovaných ploch 

Střecha – 3.500 m2 
Asfaltová plocha – 1.500 m2 
 
Odtokové množství – (3500 + (1500 x 0,8)) x 0,016 = 75,2 l/s 
 
Předpokládá se vybudování retence s regulovaným odtokem na hodnotě cca. 2,5 l/s 
Přípojka DN 300 je kapacitní pro havarijní přepad 
 

2) Navrhovaná komunikace a parkoviště 
Asfaltová plocha – 350 m2 

Parkování – dlažba – 200 m2 
 
Odtokové množství – ((350 x 0,8) + (200 x 0,6)) x 0,016 = 6,4 l/s 
 

3) Komunikace – zóna BM 8 
Asfaltová plocha – 2.500 m2 
 
Odtokové množství – (2.500 x 0,8) x 0,016 = 32,0 l/s 
 

4) Stávající kanalizace – Smetanova 
Neznámé povodí – rezerva v systému cca. 50 l/s. 

 
Odtok CELKEM – 2,5 + 6,4 + 32,0 = 40,9 l/s 
V případě havarijního přepadu z retence Extravitu = 75,2 + 6,4 + 32,0 = 113,6 l/s  
kapacita potrubí DN 300 = 96 l/s (nepředpokládá se z hlediska současnosti maximální odtok ze 

 všech ploch naráz a úplné „kolaps“ retence společnosti Extravit)  
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení, bezbariérové opatření pro přístup a užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace 

V rámci výstavby se předpokládá omezení provozu na dotčených pozemcích a v ulici Smetanova. 
V rámci realizace bude s příslušnými úřady řešeno případné vjíždění techniky na místní komunikace. 
Bezbariérové užívání stavby – netýká se. 

 
b) Napojení území na technickou infrastrukturu 

Netýká se. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

Veškeré povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Netýká se. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Netýká se. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
Netýká se. 

 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Netýká se. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Stoka kanalizace a vodovod má ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od stěny potrubí. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 
Předpokládá se osazení standardní staveništní buňky a mobilního WC. Použitá technika dle 

realizační firmy. 
 

b) Odvodnění staveniště 
Jedná se o místní komunikaci, která má stávající systém odvodnění. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Zařízení staveniště je možné napojit na stávající inženýrské sítě po dohodě s majitelem 

infrastruktury. Dále se předpokládá osazení mobilních WC. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Předpokládá se omezení průjezdnosti místní komunikace. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. Všechny překážky budou 

označeny. Během stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení zabezpečující 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Před započetím stavebních prací bude tento záměr 
ohlášen všem složkám IZS. 

 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Viz výpis dotčených pozemků. Předpokládá se osazení zařízení staveniště na p.p.č. 3168/3 k.ú. 
Lomnice nad Popelkou. 

 
g) Požadavky na bezbariérové ochozy trasy 

Bude zachována průchodnost silnice. 
 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Likvidace odpadu ze stavební činnosti 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce 

spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 
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Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 

 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové číslo 
(nový Katalog) 

Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo skládka 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 17 30 02 O recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady ostatní 17 09 04 O recyklace skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N spalovna NO nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO  

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka 

 
Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude probíhat podle zákona o hospodaření s odpady. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
 

i) Likvidace odpadů z provozu stavby 
Likvidace odpadů z provozu stavby bude probíhat podle platného zákona o odpadech, na základě 

smlouvy provozovatele kanalizace s firmou k tomu oprávněnou. 
 

j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Neočekává se významný rozsah zemních prací. Jedná se o liniovou stavbu. Přebytečná zemina 

bude likvidována na skládce zhotovitele. 
 

k) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Používaná technika musí odpovídat daným 

předpisům a normám. 
 

l) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Pracovníci musí používat stanovené ochranné pomůcky. Stavba se bude řídit platnými předpisy a 

vyhláškami, které stanovují bezpečnost práce na staveništi. 
 

m) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bude zachována průchodnost silnice. 
 

n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba bude řádně označena, budou osazeny příslušné svislé dopravní značky, po dohodě 

s majitelem komunikace a Policií ČR, označující stavbu. 
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o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Netýká se. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
S ohledem na rozsah drobné stavby se předpokládá realizaci v jedná etapě. 
  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 
Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad LT 150 na p.č. 3325/4 k.ú. Lomnice n. 

P. – ulice Smetanova. V místě napojení bude vybudována armaturní šachta o vnitřních rozměrech min. 1,5 x 
2,0 m a vnitřní výšce 1,5 m. šachta bude betonová prefabrikovaná s poklopem 800 x 800 mm. Třída zatížení 
poklopu a šachty – D400. 

V šachtě bude provedena odbočka za stávajícího vodovodu a budou zde a osazeny ventily pro 
možnost uzavření a odkalení dvou tlakových pásem, která se v tomto bodě potkávají. Odkalení přes 
odbočku v šachtě DN 80 s koncovkou typu „C“ pro připojení hadice. Šachta bude odvodněna do přilehlé 
šachty. V kanalizační šachtě bude to potrubí vložena zpětná a protizápachová klapka typu Watstop. 

Z šachty bude veden navrhovaný vodovod LT TN 150 v navrhovaná komunikaci s parkovištěm a 
dále až na začátek lokality BM 8, kde bude vodovod ukončen podzemní hydrantem pro možnost budoucího 
pokračování do lokality BM 8. Přibližně na konci uvažovaného parkoviště bude provedena odbočka LT DN 
150, která bude napojena na stávající vodovod LT DN 150 v jeho původní pozici. Do toho místa bude 
navrhovaný vodovod proveden z LT DN 150, dále bude pokračovat potrubí PE 90. Propoj bude proveden 
z potrubí LT DN 150. 

V ulici Smetanova bude obnovena část vodovodu mezi novou armaturní šachtou až do místa 
odbočení původní trasy odbočného vodovodu LT DN 150. Délka obnova cca. 5,9 m. 

 
Napojení na stávající části vodovodu pomocí spojky SYNOFLEX. 
 
Na trase nového vodovodu bude přepojena stávající přípojka firmy Extravit. Jedná se o potrubí 

PE 32. Přepojení na navrhovaný vodovod pomocí navrtávacího pasu s integrovaným uzávěrem DN 25. 
 
Nevyužité potrubí bude zanecháno v zemi, na obou koncích bude zaslepeno. 
 
Krytí navrhovaného vodovodu min. 1,5 m. 
 
 
Délky jednotlivých úseků 
 
Prodloužení vodovodního řadu  PE 90     dl. 18,7 m 

LT DN 150    dl. 46,1 m 
CELKEM     dl. 64,8 m 

 
Přepojení stávajícího vodovodu  LT DN 150    dl. 10,0 m 
 
Materiál 
 

Vodovodní řad bude proveden z potrubí PE 100, SDr 11, 90 x 8,0 mm a LT DN 150. 
 
Provádění 
 
Vodovodní potrubí bude pokládáno do paženého výkopu (od 1,5 m hloubky a v komunikaci), 

hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou ukládány na podkladní pískový podsyp tl. 
min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 6 
mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad 
temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Potom bude potrubí 
zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti 
maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 
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96 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen 
před zahájením zásypových prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který 
bude použit pro zásyp rýh, na jejímž základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro 
dosažení předepsané míry zhutnění. 

Zásyp bude proveden štěrkem.  
 
Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo PE 90 a LT DN 150. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 
 
Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána ze 

stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota musí být 

nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno čerpání a po 15 min 
bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více než 

0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude potrubím profilu 

min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s přídavkem dezinfekčního 
přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude zabezpečeno uzavřením šoupat. 

 
 

b) SO 310 – Prodloužení splaškové kanalizace 
Stoka jednotné kanalizace bude napojena na stávající šachtu ŠS0 v ulici Smetanova. Napojení 

bude provedeno do nové šachty. Nová kanalizace bude vedena přes nově osazené šachty ŠS1 – ŠS5 a 
ukončena nově osazenou šachtou ŠS6. Tato šachta bude mít průběžné provedení dna se zaslepeným 
nátokem. Šachty o průměru 1,0 m s pojízdným poklopem o průměru 600 mm. Třída zatížení D400.  

Do nové šachty ŠS3 bude přepojena stávající kanalizační přípojka výrobního objektu firmy ExtraVit 
s.r.o. z pozemku st.p.č. 1081, k.ú. Lomnice n. P. 

V šachtě ŠS1 bude napojena dočasně nová dešťová kanalizace. V budoucnu se předpokládá 
vybudování dešťové kanalizace v ulici Smetanova, do které bude následně navrhované dešťová stoka 
přepojena. 

 
Délky jednotlivých úseků 
 
Prodloužení splaškové kanalizace  PVC SN 12 DN 250   dl. 61,9 m 
      PVC SN 12 DN 300   dl. 5,8 m 
      CELKEM    dl. 67,7 m 
 
Materiál 
 

Stoka bude provedena z potrubí PVC SN 12 DN 250 a 300. 
 
Provádění 
 
Kanalizace bude provedena z trub PVC SN 12, spojovaných těsnícími kroužky (dle specifikace 

výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen 

příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě 
z materiálu bez kamenů (např. písek) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) až do 
výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a 
trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Spojování trubek a tvarovek 
se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a 
konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem 
(nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení 
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jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách 
teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. 
Podrobněji viz technický list výrobce. 

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 
správců. V ochranných pásmech stávajících sítí budou zemní práce prováděny ručně. Souběh a křížení sítí 
dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do 
kanalizace (případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po vrstvách 
(max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven zápis.  

 
Objekty na kanalizaci 
Nově osazené šachty na prodloužení kanalizace budou prefabrikované kanalizační šachty DN 1000 

mm, s přechodovým kónusem. Pro vstup do šachty budou osazeny litinové poklopy DN 600, pro zatížení 
těžkými nákladními vozidly – třídy D 400. Koncová šachta bude mít průběžné provedení dna se zaslepeným 
nátokem. Vpust bude prefabrikovaná betonová s litinovou mříží o rozměrech 500 x 500 mm. Součástí bude 
koš na hrubé nečistoty. Vpust bude opatřena sifonem. 

 
 

c) SO 320 – Dešťová kanalizace 
 

Dešťová kanalizace bude dočasně napojena do šachty ŠS1, z které je dále vedeno potrubí DN 300 
do jednotné kanalizace v ulici Smetanova. Navrhovaná dešťová stoka bude vedena v souběhu s ostatními 
navrhovanými sítěmi. Budou do ní zaústěny navrhované uliční vpusti a liniový žlab v prostoru parkování. 

Stoka bude ukončena obdobně jako splašková kanalizace přípravou pro lokalitu BM 8. 
Do navrhované stoky bude zaústěna nová přípojka dešťové kanalizace z areálu společnosti 

Extravit. Veškeré dešťové vody z tohoto areálu budou svedeny do retence a budou regulovaným odtokem 
odváděny do navrhované dešťové kanalizace. 

Dále bude do nové stoky v místě šachty ŠD2 přepojena stávající dešťové kanalizace vedoucí podél 
ulice Smetanova – jedná se o potrubí DN 250. „Povodí“ této stoky není známé.  

 
Délky jednotlivých úseků 
 
Dešťová kanalizace    PVC DN 300    dl. 65,2 m 
 
Přepojení stávající kanalizace – Smetanova PVC DN 250    dl. 11,2 m 
 
Přípojka dešťové kanalizace – Extravit PVC DN 300    dl. 16,2 m 
 
Materiál 
 

Stoka bude provedena z potrubí PVC SN 12 DN 250 a 300, přípojky vpustí z PVC SN 12 DN 150. 
 
Provádění 
 
Kanalizace bude provedena z trub PVC SN 12, spojovaných těsnícími kroužky (dle specifikace 

výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen 

příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě 
z materiálu bez kamenů (např. písek) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) až do 
výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a 
trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Spojování trubek a tvarovek 
se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a 
konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem 
(nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení 
jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách 
teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. 
Podrobněji viz technický list výrobce. 
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Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 
správců. V ochranných pásmech stávajících sítí budou zemní práce prováděny ručně. Souběh a křížení sítí 
dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do 
kanalizace (případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po vrstvách 
(max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven zápis.  

 
Objekty na kanalizaci 
Nově osazené šachty na prodloužení kanalizace budou prefabrikované kanalizační šachty DN 

1200 mm a DN 1000, s přechodovým kónusem. Pro vstup do šachty budou osazeny litinové poklopy DN 
600, pro zatížení těžkými nákladními vozidly – třídy D 400. Koncová šachta bude mít průběžné provedení 
dna se zaslepeným nátokem. Šachty budou betonové prefabrikované s litinovou krycí mříží 500x500 mm. 
Součástí šachty koš na hrubé nečistoty. 

 
 

d) Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících 

podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat 
do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech 
podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. 
Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo 
podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku potrubí 
dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované 
odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od 
neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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B.10 ZÁVĚR 
 Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro sloučené územní a stavební řízení. Projekt 

předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 
materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité 
materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je nutné 
dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou 
opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. 
Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových prací 
zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. Při křížení 
s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na konzultaci 

na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a tlakové 
zkoušce vodovodu. 

B.2.1 Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

 


