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A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Nazev stavby: Semily — prava vodovodni pripojky pro ¢.p. 9

b) Misto stavby

Misto stavby: meésto Semily — od viaduktu k ¢.p.9

Katastralni tzemi: Semily (747246)

Kraj: Liberecky

Okres: Semily

Charakter stavby: stavebni obnova stavajiciho vodovodniho pfivodu
Stupen dokumentace: Dokumentace pro ohlageni udrzovacich praci (DOUP)

¢) Predmét dokumentace
Pfedmétem dokumentace je navrh udrZovacich praci stavajiciho vodovodniho pfivodu

k &.p. 9 — Semily.

A.1.2. Udaje o zadateli/stavebnikovi
Investor: Vodohospodarské sdruzeni Turnov
Antonina Dvoréka 287
Turnov, 511 01
ICO: 49295934

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel dokumentace.: VIS — VodohospodaFsko — inZzenyrské sluzby spol.s.r.o.
Hradec Kralové, Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové

Hlavni Ing. projektu: Ing. Radim Knizak - Autorizovany inzenyr pro
stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi, €. a. 0602657.



A.2.

A3.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba zahrnuje celkem 1 stavebnich objekt, provozni soubory nejsou obsazeny.

Stavebni objekty:

SO 01 — Uprava vodovodni pfipojky pro &.p.9

Provozni soubory:

Neobsazeno

Seznam vstupnich podkladu

a) zakladni mapy 1:10 000

b) Uvodni podklady od zadavatele projektu

c) katastralni mapy KN

d) digitalni podklady s orientaénim zakresem podzemnich vedeni

e) orientacni z&kres podzemnich vedeni se stanovisky spravci vedeni

f) jednani sinvestorem (provozovatelem) a poskytnuté podklady ze strany investora
(provozovatele)

h) polohové a vyskové udaje zajmového Uzemi



B1. Priprava uzemi

Pfed zahajenim stavby je nutno zajistit ovéfeni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni
v dotéeném Uzemi, zda stav vyskytu dle PD odpovida stavu dle skute€nosti a nasledné presné
vytyCeni pfimo v terénu (jak polohové, tak hloubkové). U predpokladanych kfizeni se stavajicimi
sitétmi bude nejprve provéfena hloubka stavajici siti ve vztahu s navrhovanym uloZenim
vodovodniho potrubi, teprve po ovéfeni, Ze nedojde ke kolizi pfi vystavbé bude zahajena pokladka.
V pfipadé neocekavané kolize bude feSena pfislusna prelozka.

V zajmovém uzemi neni spravci siti evidovano zadné kabelové pripojeni elektro pro
€.p.9, ztohoto divodu bude pred zahajenim praci jesté jeho prabéh provéren primo u
majitele nemovitosti.

Dale v predstihu projednat vstup na pozemky, zahdjeni stavebnich praci s majiteli
pozemkd, vyznagit potfebné manipulaéni pruhy a urcit skladky materialu a prostord pro zafizeni
stavenisté.

V zastavéné c&asti Uzemi bude nutno zajistit omezeni dopravy na komunikacich

s potfebnym dopravnim znacenim.

B2. Popis stavebnich objekti:

Pfedmétem dokumentace je navrh udrZovacich praci stavajiciho vodovodniho pfivodu
k &.p. 9 — Semily. Stavajici pfivod se nachazi v 60m ochranném pasmu drahy Jaromér — Liberec,
tato trat nebude stavbou pfimo dotéena, navrh spoc€ivé v zataZzeni nového potrubi do stavajiciho
potrubi vodovodniho pfivodu a plvodni potrubi tak bude tvofit chraniCku. ZmensSeni dimenze
z plvodni DN 80 na DN 40 je s ohledem na skute¢nost, ze se jedna o napojeni pro jediny objekt

vyhovuijici, tlakové poméry v Uzemi jsou takiéz dostatecné.

Umisténi stavebnich objektu

Umisténi jednotlivych stavebnich objektu je patrné ze situacnich pfiloh C.1 — C.2.



Technicky popis stavebnich objektu

SO 01 - Uprava vodovodni pFipojky pro &.p.9

V rdmci obnovy vodovodniho pfivodu k €.p.9 — Semily bude provedeno prepojeni na nové
obnovené potrubi. Pavodni trubni pfivod bude vyuzit jako chraniCka DN80 z tvarné litiny, do které
bude zatazeno nové potrubi DN40 z HD-PE.

Pro moznost zatazeni potrubi v mistech smérovych lomud a cca po 30-50m budou na trase
stavajiciho pfivodu provedeny vykopové sondy, kde bude moci byt stavajici potrubi rozpojeno.
Zaroven bude prfed zasahem ovéfeno stavajici potrubi, zda parametrové odpovida predpokladu
dle PD.

Na konci obnoveného pfivodu bude provedeno vylozeni nové odbocky napojené pres
navrtavaci pas a domovni Soupatko se zemni soupravou s uliénim poklopem.

Na nové vysazené domovni Soupatko navaze trubni Usek vedeny po verejné Casti pozemku
k samotné nemovitosti z potrubi HD-PE a napojeny na €ast vodovodni pfipojky vedené jiz po
soukromém pozemku vlastnika pfisluSné nemovitosti — pfipadné si vlastnik pfislusné nemovitosti
provede vymeénu stavajici ¢asti pfipojky (jako opravu) na svém pozemku, paklize jeji technicky stav
pro napojeni pfi vystavbé bude zastiZzen jako nevyhovuijici.

Po dobu uprav bude pro objekt ¢.p.9 zajiSténo nahradni zasobovani pitnou vodou za

pomoci mobilni cisterny, alt. za pomoci provizorniho suchovodu.

Je navrZzena Uprava stavajiciho potrubi v nésledujicich celkovych délkach a profilech

potrubi:
Napojovaci body
OBJEKT PE-HD (m)
@50x4,6mm | @32x3,0mm
02 175 10
CELKEM (m) 185

Materialové provedeni potrubi:

Dy (mm) Charakteristika Celkem (m)
polyethylen Fady PE-HD (PE100),
@50x4,6mm tlakova fada PN16 175
polyethylen fady PE-HD (PE100),
032x2.9mm | {1 -kové fada PN16 10

Stavajici vodovodni potrubi bude pfed zahajenim praci vytyCeno pracovniky vodarenské
spole¢nosti.



Zemni prace budou provadény v pracovnich jdmach a kolmymi sténami zajisSténymi
zataznym pazenym. Potrubi bude v misté pracovnich jam ukladano do piskového podsypu tl.
100mm. Minimalni kryti potrubi musi byt v nezdmrzné hloubce. Po montazi potrubi bude proveden
piskovy obsyp potrubi 300 mm nad jeho vrchol. Zbyla ¢ast ryhy bude vyplnéna hutnénym zasypem
vytéZenou zeminou a povrch ryhy bude uveden do plvodniho stavu. V pfipadé uloZeni potrubi do
zpevnéného povrchu vozovek bude vykopek nahrazen nenamrzavym, dobfe hutnitelnym
materidlem (Stérkopisek).

V Usecich mezi pracovnimi jdAmami bude provedeno zatazeni nového potrubi do starého,
které tak bude nové tvofit chraniCku. Potrubi bude v mistech jam spojovdno za pomoci
elektrospojek.

Po pokladce bude potrubi podrobeno tlakové zkousce dle CSN 755911 proplachnuto a
vydezinfikovano.

Pfepojeni na domovni pfivod je navrzeno pomoci navrtavaciho pasu pfislusného DN
s navazujicim Soupatkem se zemni teleskopickou soupravou a uli€nim poklopem. Uli¢ni poklop
bude v nezpevnéném terénu osazen do betonového bloku o rozmérech 0,5x0,5x0,2m z betonu
C16/20.

Vzorové uloZeni potrubi pfipojky je patrné z pfilohy v.¢. D.2.

Tlakové zkou$ky budou provedeny dle CSN 755911.
Provedeni nové vodomérné Sachty pro ¢€.p.9 je reSeno samostatnym projektem

vramci akce “Semily - obnova vodovodu Na Skvarovné + odkanalizovani autoservisu

SEMAK?* na ktery tato navrhovana uprava navazuje.

Zpusob provedeni ukonceni pfivodu a pfepojeni domovni ¢asti napojeni je patrné z prilohy
v.C.: D.2.



Zelezniéni viadukt:

Stavajici vodovodni trasa k €.p. 9 prochazi pod zelezni¢nim viaduktem drahy Jaromér —
Liberec, tato trat nebude stavbou pfimo dotéena, jelikoz navrh spociva v zatazeni nového potrubi
do stavajiciho potrubi vodovodniho pfivodu a puvodni potrubi tak bude tvofit chraniCku bez
nutnosti vykopovych praci v prostoru pod viaduktem.

Prelozky:
Potfeba prelozky nékteré ze stavajicich siti se nepredpoklada.



B3. Vseobecné podminky pro provedeni zemnich praci

Druh pazeni, nebo sklon svahl zafezu bude uréen dle soudrznosti zeminy (pfedpoklada se
zatazneé pazeni i pazici boxy).

VytéZeny vykopek v Usecich zasahujici mistni asf. komunikace bude, v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat pro zpétny zasyp, nahrazen dobfe hutnitelnym nenamrzavym Stérkopiskovym
materialem.

Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach max. 200 mm vibra¢ni deskou hmotnosti 265 kg.
Hutnéni zemin bude provedeno tak, aby na urovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti Edef,2 =
min 45 MPa.

Kontrola hutnéni bude provadéna na plani komunikaci kazdych 50m dynamickou zkouskou,
kazdych zapocatych 250m bude provedena staticka zkouska. Na kazdém fadu bude provedena
minimalné jedna statickd zkouska hutnéni. V odivodnéném pfipadé mulze spravce stavby stanovit
kratsi délkové Useky zkousek. Zkousky budou provedeny dle CSN 72 1006.

Pfred zahajenim zemnich praci je bezpodminec¢né nutné provést ovéreni vyskytu
stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném uzemi, zda-li stav dle projektové dokumentace
odpovida skutec¢nosti a vesSkeré vyskytujici se podzemni vedeni presné vytycit pfimo
v terénu.

B4. Obnova dotéenych povrchu

Veskeré dotéené povrchy v zajmovém Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu. U
dotéenych komunikaci a chodnikG bude provedena obnova povrchu do plGvodniho stavu dle
pozadavku spravce téchto komunikaci.

Pozadovany zpusob provedeni obnovy komunikaci je nasleduijici:

Dotéené zpevnéné plochy vozovek komunikaci v majetku mésta Semily budou v misté

odfiznutého povrchu a po zhutnéném piscéitém zdasypu opatieny nasledujici skladbou:

V MiSTE VYKOPU:

ASFALTOVY BETON (ACO11) - tl. 5 cm
PENETRACNI POSTRIK

LOZNA VRSTVA ACP16 - tl. 7 cm
PENETRACNI POSTRIK

STERKODRT - tl. 25 cm



HUTNENY ZASYP (HUTNENI PO 20 cm)

POZNAMKY: ] ] ] o

1. PO ULOZEN| TRUB BUDE PROVEDEN PiSKOVY OBSYP A RADNE HUTNENY ZASYP

2. HUTNENI ZASYPU PO VRSTVACH O tl. MAX 20 cm.

3. DALE OPRAVA JEDNOTLIVYCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY DLE REZU )

4. PRIPADNY VYTEZENY MATERIAL (NAPR. ZULOVA KOSTKA, MOZAIK. DLAZBA) BUDE PREDAN DO
AREALU TS MESTA JILEMNICE o )

5.V PRIPADE, ZE VYTEZENY MATERIAL NEBUDE VHODNY K ZASYPU RYHY, DOJDE K JEHO

VYMENE V PLNEM ROZSAHU. .

6. PRECHOD STAVAJICIHO A NOVEHO ASF. BETONU BUDE PROVEDEN PRUZNE PLASTICKOU

HMOTOU TAK, ZE BUDE POLOZENA DO PREDEM VYFREZOVANE DRAZKY PROVEDENE NA

STYCNE SPARE.

7. HRANY RYH MUSI BYT RADNE ZARI{ZNUTY (DO PRAVIDELVYCH OBRAZCU).

8. POKLOPY BUDOU ULOZENY DO OSY JiZDNICH PRUHU, POKLOPY PROVEDENY PRO ZATIZENI

D400

Ostatni plochy:

Ostatni zpevnéné a nezpevnéné povrchy budou, po provedeni zemnich praci, uvedeny do

pavodniho stavu.

V misté ukladani potrubi pod komunikacemi musi byt zasyp ryh proveden z prokazatelné

hutnitelnych zemin.
Hutnéni:
Podsyp, obsyp potrubi — na Grovefi 300 mm nad vrchol potrubi hutnit po vrstvach max. 200

mm vibra¢nim péchem o hmotnosti 68 kg.

Zasyp potrubi hutnit po vrstvach max. 200 mm vibra¢ni deskou hmotnosti 265 kg. Hutnéni
zemin bude provedeno tak, aby na drovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti Edef,2 = min
45MPa.

Kontrola hutnéni bude provadéna na plani kazdych 50 m dynamickou zkouskou, kazdych
zapocatych 250 m bude provedena staticka zkouska. Na kazdé stoce bude provedena minimalné
jedna staticka zkouska hutnéni. V odlvodnéném pfipadé mulze spravce stavby stanovit kratSi
délkové Useky zkousek. Zkousky budou provedeny dle CSN 72 1006.

B5. Deponie a skladky materialu

Deponie

Doc&asné deponie je nutnd pro ulozeni vytézené zeminy z jdmy &i ryhy, kde nebude mozné
ponechat vykopek podél vykopu a kubatura této zeminy bude urCena pro zpétny zasyp. Pro
docasné ulozeni vykopku v mistech dostatecné Sirokych bude pouzito stavenistnich pruhd.
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Trvala deponie je nutna pro trvalé uloZeni nevhodného vykopku a prebyte€né zeminy z ryhy
nebo jamy (vytlaena kubatura zeminy). UrCeni skladek bude v kompetenci zhotovitele, za
spoluprace investora. Dodavatel si projedna skladku dle zakona o odpadech zak. €. 185/2001 Sb.

Skladky materialu

Skladky stavebniho a trubniho materidlu budou ve stavebnich pruzich, v prostoru
stavebniho dvora a dle dispozic investora na jim vytypovanych prostorech nejlépe v jeho

vlastnictvi.
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