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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Navrh v rdmci této projektové dokumentace predstavuje liniovou stavbu - stavebni Gpravu
stavajiciho vodovodniho Fadu v zajmovém UGzemi ulice Na Skvarovné a dale zajisténi
odkanalizovani arealu autoservisu SEMAK nachéazejici se téze v dané lokalité s odvodem
odpadnich vod nové do méstské kanalizacni sité.

Soucasti navrhu Upravy stavajiciho vodovodu je i pfepojeni stavajicich stavbou dotéenych
vodovodnich pfipojek (napojovacich bodl). U nevyhovujicich vodovodnich pfipojek (material ocel)
dojde k vyméné potrubi pfipojky ve stavajici trase (v rezimu udrzby pfipojky) az do pfislusnych
napojenych objektu.

Budoucim stavenistém této navrhované stavby budou pozemky v intravildnu mésta.

Jedna se o0 pozemky pfevazné ve vlastnictvi v mésta Semily (mistni komunikace, vedlejsi
plochy) a KSSLK (krajskd komunikace 11/289). Cast navrzené kanalizaéni pfipojky zasahuje
pozemek soukromych majitelt autoservisu.

Pfehledny rozsah navrhované stavby je patrny z pfilohy €. C.1 — Pfehledn4 situace.

Podrobnéjsi umisténi jednotlivych objektd je pak patrné z koordinaéni a katastralni situace
viz. pfilohy C.2 a C.3.

Soupis vybranych dotéenych pozemku je pak soucasti dokladld k podani zadosti o povoleni.

Pfed zahajenim stavby je nutno zajistit ovéfeni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni
v dot€éeném Uzemi, zda stav vyskytu dle PD odpovida stavu dle skute€nosti a nasledné presné

vyty&eni pfimo v terénu.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci mésta Semily.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych
pozadavki na vyuzivani uzemi

Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani stavby nejsou.



d) Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pfi navrhu projektu byly do projektové dokumentace zaclenény pozadavky jednotlivych
organu, spravcul stavajicich siti a majiteld dot€enych nemovitosti. Pro koordinaci umisténi trubnich
tras se stavajicimi sitémi bylo provedeno, u jednotlivych spravcl, zazadadnim o poskytnuti jejich
pribéhu. Tyto pribéhy jsou pak dle jejich vyjadfeni zakresleny v jednotlivych situacich. Pfi kfizeni
a soubéhu novych trubnich tras se stavajicimi sitémi budou dodrZzeny minimalni odstupové
vzdéalenosti dle CSN 73 6005. Podminky pro styk navrzenych trubnich tras s jednotlivymi vedenimi
byly sjejich spravci pojednany a jejich vyjadfeni je soucasti dokladové ¢asti projektové
dokumentace. Tyto podminky budou ze strany zhotovitele stavby respektovany a dodrzeny.

Na pozemcich budouciho stavenisté se dle vyjadreni spravcli nachazeji tyto sité:

- metalicka a opticka sit' - CETIN, a.s.

- podzemni a nadzemni vedeni — CEZ Distribuce, a.s.

- plynovodni vedeni — Gasnet

- vodovodni a kanalizaéni fady — VHS Turnov (provozovatel - SCVAK)
- kanalizace v majetku jinych vlastnikl

- vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky soukromych vlastnikud

- kabely a infrastruktura vefejného osvétleni — Mésto Semily

Ochranna pasma kanaliza¢nich a vodovodnich fadl jsou dle § 23 odst. 3 zak. ¢. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na

kazdou stranu:
a) uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m.

V ramci projednavani pro vydani Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni budou
pfipadna stanoviska dotéenych organu zpétné do PD zapracovana.

e) Vyjadreni jednotlivych organu, spravcu inzenyrskych siti a majitela, véetné
jejich pozadavkul jsou uvedeny v priloze E. — Dokladova ¢ast. Vycet a zavéry
provedenych prizkumi a rozbort

Geologicky, hydrogeologicky, stavebné historicky prizkum apod. nebyly pro tuto PD
zpracovany.



V ramci prazkumu projektanta byla provedena pochlzka v daném zajmovém uUzemi s
vybérem umisténi tras jednotlivych trubnich tras.

Bylo jednano sinvestorem a souasnym provozovatelem vefejného vodovodu a
kanalizace. Na zékladé téchto jednani doslo k navrhu vSech nové navrzenych vedeni.

Dale bylo provedeno geodetické ovéfeni vySkovych pomérd v zajmovém Ozemi a
zmapovani stavu a polohy pfistupnych stavajicich siti.

Pro koordinaci umisténi trubnich tras se stavajicimi podzemnimi a nadzemnimi sitémi bylo
provedeno zazadani o poskytnuti jejich prabéhl u jednotlivych jejich spravcl. Tyto pribéhy jsou
pak dle jejich vyjadfeni zakresleny v situacich.

V zastavéné ¢asti uzemi bude nutno, pfed zahdjenim vystavby, zajistit omezeni dopravy na
komunikacich s potfebnym dopravnim znacenim a zaji$téni ndhradnich objizdnych tras na dobu
vystavby. Pfed zahdjenim vystavby bude nutné znovu zajistit ovéfeni a vytyCeni stavajicich

podzemnich inZzenyrskych siti.

f) Ochrana uzemi podile jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi v ochranném pasmu mistnich komunikaci a chodnikd ve spravé mésta
Semily a komunikace 11/289 ve spravé KSSLK. Dale stavba zasahuje do 50m ochranného pasma
drahy Jaromér — Liberec, tato trat nebude stavbou pfimo dotéena.

Stavba se nenachazi ve zvlasté chrdanéném uzemi, lokality soustavy Natura 2000, ani v
poddolovaném Uzemi. PFi provadéni stavby dojde k soubéhu a kfizeni s jinymi podzemnimi a
nadzemnimi vedenimi. Tyto jsou v situacich polohové zakresleny dle vyjadfeni jejich spravca.

Podminky pro styk navrzenych vodovodnich a kanaliza¢nich fadu s jednotlivymi vedenimi
byly sjejich spravci pojednany a jejich vyjadfeni je soucasti dokladové ¢asti projektové
dokumentace. Tyto podminky budou ze strany zhotovitele stavby respektovany a dodrzeny.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt veskeré stavajici podzemni sité v trase
stavby vytyéeny a ovéreny a to jak polohopisné tak i vySkopisné a zastizeny stav musi byt
porovnan zda odpovida zakresu dle PD.

dg) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolované uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovanéem uzemi.



h) Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Spravné provedena stavba nebude mit po svém dokonéeni vliv na okolni stavby a pozemky
ani nedotkne stavajici odtokové poméry v tzemi.

Jedna se o stavebni Upravu stavajiciho vodovodniho fadu a vystavbu kanalizaéni stoky s
pripojkami, bez trvalého dopadu na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry nebudou stavbou
zmeénény.

Negativni dopad je nutno oCekavat pfi samotné realizaci stavby, kde stavebni Cinnosti
dojde k naru$eni povrchu a k do¢asnému zvySeni hlu€nosti a prasnosti. Dale pak dojde pfechodné
k omezeni pfistupu k jednotlivym objektim a k omezeni dopravy na komunikacich vyzadujici
navrzeni a vyznaceni objizdnych tras a Uprav tras méstské hromadné dopravy v prubéhu celé

doby vystavby.

Pfi realizaci stavby lze nepfiznivé vlivy omezit nasledovné :

- ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen

- udrZzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich Usecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do plvodniho stavu bezprostfedné po dokonceni
montaze potrubi, zkousek vodotésnosti a zasypu vykopu

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

U navrzené stavby se uvaZuje pouze s odstranénim naletovych dfevin (kfovin) a jednoho
mensiho okrasného stromu u nichZ bude provedena ndhradni vysadba — rozsah je patrny
ze situace C.1.

Béhem stavebnich ¢innosti nesmi dojit k poSkozeni ostatni stavajici vzrostlé zelené,
k odérim kary, polamani vétvi a zatizeni kofenového systému dfevin ukladanim vykopové
zeminy v jeho okoli. Dfeviny v bezprostfednim okoli vystavby budou chranény pred
pfipadnym poskozenim oplocenim &i obednénim do vysky alespon 2,0 m. Pfipadné odéry
kary &i kofenu je nutné zahladit a o$etfit vhodnym fungicidnim pfipravkem pro zamezeni
vzniku houbové infekce.

Vykopove prace a ochrana korenu v chranéném korenovém prostoru:



)

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym
ry¢em, tlakovou vodou nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym
kofenim.

Kofeny s pramérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
pFerusit. Kofeny s pramérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipadé nutnosti jejich pferuseni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V pfipadé nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oS$etfeny
adekvatnim zplsobem proti vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba
zachovat bez poSkozeni a chranit je proti vysychani a u¢inkim mrazu. Pouze ve
vyjimecnych pfipadech mize odborny dozor rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné
nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpisobem
proti vysychani a u€inkim mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
mUZe byt provedena napfiklad: zakrytim stény pravidelné vihéenou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prachodky a bezodkladnym zasypanim.

Veskeré stavebni prace v blizkosti dfevin a ochranném pasmu jejich kofenového systému
budou provadény dle standardd agentury ochrany piirody a krajiny Ceské republiky

(ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti).

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

Navrzend stavba neuvazuje s trvalym zaborem zemédélského pudniho fondu. Se zdborem

lesniho padniho fondu se neuvazuije, trasa nezasahuje do ochranného pasma lesa tj. 50 m.

Doc€asné z&bory jednotlivych pozemkd rdzného charakteru bude pouze po dobu vystavby

vodovodnich a kanalizaénich rfadu.

k) Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenidté bude jednak z mistnich komunikaci, tak i z komunikace ve spravé

KSS Libereckého kraje.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pro potfebu stavebnich praci bude nutné dovézt pitnou vodu v cisternach, pfipadné bude

mozné po dohodé s provozovatelem vodovodu mozny odbér ze stavajiciho vodovodniho fadu.



Odbér elektrické energie pro potfebu stavby muize byt zajistén po dohodé s provozovatelem
verejné elektrické sité (CEZ — Distribuce, a.s.), nebo budou pouzivany mobilni agregaty.

Pfi vyskytu podzemni vody nad Urovni dna vykopu ryhy, zafezu nebo stavebnich jam bude
provedeno odvodnéni drendzi do provizornich cCerpacich jimek a voda bude preCerpana
mimo vykop budto do stavajici destové kanalizace, nebo prilehlych pfikopd podél komunikaci.

I) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavebni Uprava stavajicich vodovodnich Ffadl bude realizovana po etapach (Useky cca
100 m) — po dobu vystavby bude provedeno provizorni zasobeni vodou pomoci suchovodu.
Rovnéz stavebni Uprava stavajici kanalizace bude provadéna po etapach (useky cca 100 m) — po
dobu vystavby budou splaskové vody precerpavany do stavajici kanalizace.
V projektové dokumentaci jsou respektovana ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.
S koordinaci s jinymi stavbami se neuvazuje. Souvisejici a podminujici investice nejsou

uvazovany.
Pfedpokladana lhata vystavby: 2 mésicu

Zahajeni vystavby: dle finanéni pfipravenosti investora

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

a na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Seznam dotéenych pozemkl vystavbou vodovodnich fadl je uveden v samostatné pfiloze
(viz E. — Dokladova c¢ast). Na vSech dotéenych pozemcich vystavbou vodovodu a kanalizace
vznikne ochranné pasmo — 1,5 m na obé strany od vnéjSiho povrchu vodovodniho a kanaliza¢niho

potrubi.

n) Meteorologické a klimatické udaje

Vzhledem k charakteru stavby nejsou tyto Udaje uvedeny.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Pfedmétem dokumentace je navrh stavebni Upravy stavajiciho vodovodu v lokalité ul. Na
Skvarovné s pislusnymi Gpravami a prepojenim stavajicich vodovodnich pFipojek a zajisténi
odkanalizovani objektu €.p. 147 — autoservis SEMAK s napojenim na stévajici kanaliza¢ni sit
meésta Semily.

Orienta¢ni odhad nakladu stavby: 1,3 mil. KE bez DPH - odhad nakladl bude dale
upfesnén po zpracovani polozkového rozpoctu stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Navrzené objekty jsou podzemni liniovou stavbou, kier& nema obsah ve vztahu na
urbanistické a architektonické feseni.

B.2.3 Dispozicni a provozni reseni, technologie vyroby

Dispozi¢ni feseni

Jedna se o navrh stavebni Upravy stavajicich vodovodnich fadud a kanaliza¢nich stok ve
mésté Semily — v lokalité Na Skvarovné.

Rozsah je dany stavajicimi spadovymi a majetkovymi poméry.

Provozni reSeni

U vodovodnich a kanalizacnich fadd bude potfebné provadét pravidelnou udrzbu
(procisténi, proplachy, odvzdusnéni) tak, aby se prede$lo postupnému zanaSeni potrubi. P¥Fi

proplachu fadu bude potieba zajistit vodu do &isticiho vozu.

Technologie vyroby

Vyrobnim programem investice je vystavba vodovodnich fadd a gravitaCnich kanaliza€nich
stok pro potfeby optimalizace vodarenské soustavy vramci sytému zasobovani obyvatelstva
pitnou vodou ve mésté Semily.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nespadé do staveb s nutnosti fesit uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Soupatkové poklopy, kanalizaéni poklopy a $achty umisténé ve vozovkach musi byt
v provedeni dostate¢né odolné na zatizeni od tézké dopravy. VeSkera pfipadna elektricka a
technologicka zafizeni budou opatfena revizi, fadné zabezpec€ena a pfislusné oznacena.

PéCe o bezpecnost a ochranu zdravi se Fidi provoznimi predpisy, které jsou pro
provozovatele zavazné. Tyto budou obsazeny v provoznim fadu, ktery bude vypracovan ke
kolaudaci stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavba zahrnuje celkem 5 stavebnich objektl, provozni soubory nejsou obsazeny.

Stavebni objekty:

SO 01 — Obnova vodovodniho Fadu "S" - ulice Na Skvarovné
SO 02 — Upravy stavajicich vodovodnich pfipojek

SO 03 — Gravitaéni stoka "S"

SO 04 — Kanaliza¢ni pfipojka - autoservis SEMAK

SO 05 — Odstaveni stavajiciho vodovodu

Provozni soubory:

Neobsazeno
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Zakladni technicky popis objektd stavebni éasti

SO 01 — Obnova vodovodniho fadu "S" - ulice Na Skvarovné

V ramci tohoto objektu je navrzena obnova stavajiciho vodovodu v nové trase. Vodovod
bude proveden z plastového potrubi, PE DN8O.

SO 02 — Upravy stavajicich vodovodnich pripojek

V rdmci tohoto objektu je navrzeno prepojeni a Uprava stavajicich vodovodnich pfipojek ve
vztahu k Upravé vodovodniho fadu viz SO01. Na dotéenych stavajicich pfipojkach bude také u

vodomeérnych sestav doplnén redukéni ventil z diivodu odstaveni redukéniho ventilu v ramci SO05.

SO 03 — Gravitaéni stoka "S"
V ramci tohoto objektu je navrzena gravitacni stoka omezené jednotné kanalizace Stoka

bude provedena z plastového potrubi, DN 250.

SO 04 - Kanalizaéni pripojka - autoservis SEMAK

Jedna se o vystavbu nové kanalizaéni pfipojky pro moznost odkanalizovani stavajiciho
objektu autoservisu. Pfipojka bude napojena na stoku feSenou v ramci SO 03.

SO 05 — Odstaveni stavajiciho vodovodu

Vystavbou vodovodniho fadu viz SO 01 dojde k odstaveni stavajiciho trasové i technicky
nevyhovujiciho potrubi stavajiciho vodovodu v zajmové lokalité vrozsahu nahrazeni novym
vodovodem a to v&etné redukéni Sachty na odboceni z hlavniho fadu v ulici Bofkovska. Redukce
tlaku pak bude feSena na prislusnych pripojkach doplnénim redukénich ventila.

Dalsi podrobny technicky popis navrzenych stavebnich objekti SO 01 ~ SO 05 viz
samostatna priloha technicka zprava viz pr. ¢.: D.1 - 01.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

NEOBSAZENO.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavba je podzemni liniovou stavbou bez pozarniho rizika.

Pfipadny zasah HZS je mozny bez omezeni. Pfistup k objekttm bude z mistnich
komunikaci. Zahajeni vykopovych praci bude s pfedstihem oznameno na dispecink HZS.

Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany
a) Vypocéet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpedénych

prostoru:
Stavba je podzemni liniovou stavbou bez pozarniho rizika. Stavba neobsahuje pozarné

nebezpeéné prostory.

b) Zajisténi potirebného mnozstvi pozarni vody, pfipadné jiného hasiva:

Navrhovana stavba nevyZaduje zajisténi pfisunu pozarni vody ani jiného hasiva. Pfipadny

zasah HZS je mozny bez omezeni.

c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi véetné

stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby

Stavba nezahrnuje vyhrazené pozarné bezpecnostni zafizeni.

d) Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné

moznosti provedeni zdsahu jednotek pozarni ochrany:

Pfipadny zdsah HZS je mozny bez omezeni. Pfimy pfistup k navrzené podzemni liniové

stavbé bude z mistnich zpevnénych komunikaci a zpevnénych ploch.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi — tepelné technické hodnoceni
Stavba je podzemni liniovou stavbou bez nutnosti feSeni tepelné technickych vlastnosti, €i

uspornych opatfeni v oblasti hospodareni s energiemi.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi, zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadl apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Stavba nema zvlastni pozadavky na hygienu &i pracovni a komunalni prostfedi. Provozem

vodovodu a kanalizace nedojde k ruSeni okoli vlivem vznikajicich vibraci, hluku prasnosti apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Nové objekty jednotlivych vodovodnich fadd a gravitani kanalizace jsou navrzeny
z material(, které jsou dostate¢né odolné proti Skodlivym vliviim vnéjSiho prostfedi.

Umisténi jednotlivych objektd bude v prostiedi, ve kterém se nepfedpoklada Skodlivy vliv,
jako jsou napfiklad seismicita, poddolovani, radon, silné agresivni spodni vody, atp.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Navrhem této projektové dokumentace je stavba technické infrastruktury.

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Napojeni na zdroj pitné vody bude ze stavajicich vodnich zdroji pro mésto Semily.
Stavajici (opravovana) gravitaCni kanalizace je napojena na kanalizacni sit mésta Semily,

zakonéenou COV.

Prelozky:

Pfipadné dosud nezjevné prelozky nékterého z podzemnich vedeni, budou definovany pfi
samotné realizaci stavby. SkuteCny rozsah prelozek muze byt upfesnén az dle vytyCeni a
skute€ného zastizeného umisténi stavajicich siti pfi samotné realizaci stavby.

Pred zahajenim vystavby bude nutné zajistit ovéreni a vytyceni vSech stavaijicich
podzemnich inzenyrskych siti, zda odpovidaji zakresu dle navrhované projektové
dokumentace.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Parametry navrhované stavby jsou definovany vramci popisu jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.
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B.4 Dopravni resSeni

a) Popis dopravniho reseni
Objekty vodovodni a kanaliza¢ni sit€ nemaji zvlastni naroky na feSeni dopravy. Pouze
v pfipadé udrzby bude nutné zajisténi pfistupu zaméstnancu udrzby. Tyto €innosti ma jiz stavajici
provozovatel zajistény v ramci udrzby stavajici vodarenskeé infrastruktury nachézejici se v zajmové

lokalité.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude pfistupna z mistnich komunikaci. Samostatné napojeni navrhované stavby na

dopravni infrastrukturu neni vyzadovano.

c) Doprava v klidu

Stavba nevyZaduje feSeni dopravy v klidu.

d) Pési a cyklistické stesky
Stavba nevyZaduje feSeni pro pési a cyklistické stezky. Po dobu vystavby budou zajistény

vykopy proti padu v souladu s platnou legislativou.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni upravy
Po vykopovych pracich na trubnich fadech bude provedeno urovnani terénu do
puvodni nivelety a provedena obnova veskerych povrchl dle ptvodni skladby ¢i dle

pozadavku spravcl dotcenych ploch.

b) Pouzité vegetacni prvky
V mistech vykopu po trasach trubnich Ffadd, kde bylo pavodné zatravnéni bude po

urovnani terénu proveden hydroosev travnim semenem.

c) Biotechnicka opatreni
Béhem stavebnich c¢innosti nesmi dojit k poSkozeni stavajici vzrostlé zelené,
k odérdm kuary, poldmani vétvi a zatiZzeni kofenového systému dfevin ukladanim vykopovée
zeminy v jeho okoli. Dreviny v bezprostfednim okoli vystavby budou chranény pred
pfipadnym poskozenim oplocenim &i obednénim do vysky alesporn 2,0 m. Pfipadné odéry

15



kary &i kofenu je nutné zahladit a oSetfit vhodnym fungicidnim pfipravkem pro zamezeni
vzniku houbové infekce.

Vykopove prace a ochrana korfenu v chranéném korenovém prostoru:

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym
ryCem, tlakovou vodou nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym
kofenum.

Kofeny s praimérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
pFerusit. Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pfipadé nutnosti jejich pferuseni je nutné individualni posouzeni odbornym
dozorem. V pfipadé nutného preruseni musi byt pfefiznuty hladkym fezem a oSetieny
adekvatnim zplsobem proti vysychani a mrazu.Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba
zachovat bez poskozeni a chranit je proti vysychani a u€inkiim mrazu. Pouze ve
vyjimecnych pfipadech muze odborny dozor rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné
nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpusobem
proti vysychani a G€inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana
m0ze byt provedena napfiklad: zakrytim stény pravidelné vihéenou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prachodky a bezodkladnym zasypanim.

Veskeré stavebni prace v blizkosti dfevin a ochranném pasmu jejich kofenového systému

budou provadény dle standardd agentury ochrany piirody a krajiny Ceské republiky

(ochrana drfevin pfi stavebni ¢innosti).

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vliv stavby na ovzdusi: Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi.

Vliv stavby na hluk: Stavba nebude mit negativni vliv na miru hluku v jejim okoli.

Viiv_stavby na vodu: Pfedmétem navrhu je vystavba vodovodniho a kanalizacniho

systému. Stavajici vodni toky, plochy &i zdroje nebudou jejim provozem dotéeny.
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Odpady vznikajici pfi provozu stavby:

V pribéhu provozu budou vznikat v omezené mife odpady =z udrzby vodovodu a
kanalizace.

Cinnosti, pfi kterych budou odpady vznikat, Ize charakterizovat takto:
- odpadni vody z ¢isténi vodarenskych provozu

Druhy odpadd, které budou pfi téchto ¢innostech pravdépodobné vznikat a jejich kategorie

jsou uvedeny v nasleduijici tabulce.

Odpad z ¢isténi vodovodl a vodarenskych objektl O

Legenda: O -OSTATNi ODPAD
N - NEBEZPECNY ODPAD — (vyskyt se neptedpoklada)

Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druht a pfedany odpovédnym osobam ve
smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. frmam provadéjicim zneskodnéni uvedenych
druhl odpadl. Sluzby spojené s nakladanim a znedkodnénim pfipadnych odpadl kategorie ,N*
budou zajiStovany provozovatelem vodovodu dodavatelskym zplsobem pfimo opravnénymi
osobami.

Vliv stavby na padu: Vliv stavby na pudu je pouze minimalni. Pfi vykopech v nezpevnénych

pozemcich bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a ulozena na deponii. Po provedeni pokladky radi a
po zasypu bude na poslednich 300 mm zasypu vykopu pouzita vytéZena ornice zpét a provedeno

zatravnéni.

b) Vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin, ochrana zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné
Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kde stavebni &innosti dojde k

naruSeni povrchu a k do¢asnému zvySeni hluénosti a prasnosti. V mensi mife dojde pfechodné k
omezeni pFistupu k objektim a k omezeni dopravy na komunikacich.

Pfi realizaci stavby Ize nepfiznivé vlivy omezit nasledovné :

- ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen

- udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pripadé znecisténi toto neodkladné
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odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich Usecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do plvodniho stavu bezprostfedné po dokonceni
montaze potrubi, zkousek vodotésnosti a zasypu vykopu

Pfi Cerpani spodni vody zvykopl muze kratkodobé& dojit k ovlivnéni hladiny vody ve
studnich.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v dosahu chranéného Uzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba je podlimitnim zamérem a nepredpokladé se, Ze by podléhala zjiStovacimu fizeni
ani pozadavku na stanovisko EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist.

Ochranna pasma kanaliza¢nich a vodovodnich fadl jsou dle § 23 odst. 3 zak. ¢. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo, kanaliza¢ni

stoky na kazdou stranu:
- u vodovodnich fadl a kanaliza€nich stok do priméru 500 mm v&etné, 1,5 m,
- u vodovodnich fadl a kanaliza€nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m.

- u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti dle pfedchozich
bodu od vnéjsiho lice zvysSuji 0 1,0 m

B.70Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyzaduje specialni opatfeni pro ochranu obyvatelstva. Béhem vystavby budu
jednotlivé ryhy a stavebni jamy zabezpeceny proti padu osob do vykopu za pomoci zdbran Ci
staveni$tniho oploceni. Hlavni stavebni dvir a sklddka materidlu budou taktéZz oploceny a
zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby vystavby je potfeba zajistit vodu pro tlakové zkouSky potrubi. Vodu je mozné
pouzit ze stavajiciho vodovodu v misté napojeni, po dohodé s provozovatelem, pfipadné dovézt v

cisterné.

b) Odvodnéni stavenisté

Oteviené vykopy pro pokladku fadd budou odvodriovany polozenim drenazniho potrubi na
dno vykopu a cCerpanim z Cerpaci jimky zfizené v nejnizSim misté. Stavebni jamy budou
odvodiiovany polozenim drenazniho potrubi po obvodu stavebni jamy a jejich od€erpavanim z
Cerpaci jimky do pfikopu, mistni vodoteCe nebo deStové kanalizace. Dodavatel si zajisti pred
provadénim praci povoleni ¢erpani a vypousténi vy€erpanych spodnich vod u vodopravniho uradu.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je pfistupna z mistnich komunikaci a komunikaci ve spravé SUS Libereckého kraje.

Napojeni stavenisté na elektrickou energii si projedna dodavatel stavby s pfisluSnym

spravcem sité.

Napojeni na vodu je mozné po dohodé s provozovatelem na stavajici vodovodni sit mésta

Semily, nebo si dodavatel bude muset vodu potfebnou pro stavbu zajistit dovozem v cisternach.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni dopad na okolni stavby a pozemky je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kde
stavebni €innosti dojde k naruseni povrchu a k do€asnému zvySeni hlu¢nosti a prasnosti. V mensi

mife dojde pfechodné k omezeni pfistupu k objektim a k omezeni dopravy na komunikacich.
e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavbou vefejného vodovodu nevznikaji pozadavky stavby na asanace, demolice a kaceni

drevin. OCekavat Ize pfipadné odstranéni naletovych dfevin.
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f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Pro stavenisté budou probihat zabory pouze do¢asné po dobu vystavby.
g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi zneSkodnovani odpadu, produkovanych pfi vystavbé, je zhotovitel dila povinen se fidit
zakonem €. 185/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady a vyhlaskami s nim souvisejicimi
(vyhl. MZP &. 381/2001 Sb., MZP &. 383/2001 Sb.) a ve znéni pozdéjich zakonti — napt. 383/2008
Sb., 374/2008 Sb. 371/2008 Sb.

Stavebni €innosti budou v ¢lenéni dle katalogu produkovany nasledujici odpady:

(jedna se o predpokladané mnozstvi)

kod nazev kategorie odpadu mnozstvi (t)
03 00 00 odpad ze zpracovani dieva

03 01 01 odpadni kira a korek O 0,030
030105 piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotf. desky O 0,5

17 00 00 stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 01 beton O 5,0

17 03 01 asfaltova smési obsahujici dehet N 15,0

17 05 06 vytézena hlusina O 80

Zhotovitel stavby je povinen shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd a
kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim zivotni prostfedi, a pokud je
nemlze sam vyuzit, musi zajistit jejich zneSkodnéni. Zhotovitel stavby je povinen odpady tfidit a
dodrzovat oddélené shromazdovani odpadu.

Zhotovitel stavby jako plvodce odpadul je povinen umoznit kontrolnim organdm pfistup do
objektl, prostord a zafizeni a na vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a upiné
informace souvisejici s nakladanim s odpady.

Dale je puvodce odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
zneskodnéni, pokud toto zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich prfedani k

vyuziti nebo zneskodnéni opravnéné osobé.

Nakladat s nebezpecnymi odpady Ize jen se souhlasem pfislusného Gfadu, tento souhlas
neni vyzadovan pouze pfi pfepravé a dopravé nebezpecného odpadu. Pfislusny ufad muze
zakazat puvodci odpadl cinnost, kterda zplUsobuje vznik odpadl, pokud tento nema zajisténo
vyuziti nebo znesSkodnéni odpadu a pokud by odpady vzniklé v dusledku pokraovani této Cinnosti
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mohly zpusobit Skodu na zivotnim prostfedi. V pfipadé, Ze hrozi posSkozeni zivotniho prostredi
nebo k nému jiz doslo, muze pfislusny Ufad zajistit zneSkodnéni odpadu na naklady plvodce.

VytéZzena zemina bude odvazena bez mezideponie na skladku a zemina znovu pouzita ve
vykopu bude ihned pouzita pro zpétny zasyp. Doklady o likvidaci odpadu pFedlozi zhotovitel pfi
kolaudaci stavby.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na presun nebo deponie zemin

Stavba bude provadéna bez docasné deponie (z divodu praci v zaplavovém Uzemi).
Z tohoto duvodu bude nize uvedena kubatura zeminy uréena pro zpétny zasyp (stavba bude
provadéna po kratkych Usecich) a ihned vracena zpét do vykopu po polozeni potrubi.

Trvala deponie bude nutna pro trvalé ulozeni nevhodného vykopku a prebytec¢né zeminy.
Ur€eni skladek bude v kompetenci zhotovitele pfi vybérovém fizeni, za spoluprace investora.
Dodavatel si projedna sklddku dle zdkona o odpadech z&k. €. 185/2001 Sb. Trvala deponie bude
uloZzena na skladce Dolni Branna (viz vyjadreni provozovatele skladky). Zemina uskladnéna na
této skladce bude splfiovat podminky a parametry uvedené ve vyjadreni provozovatele skladky.

Orienta¢ni Udaje bilance zemnich praci

vykop 390 m3
loZze pod potrubi+obsyp 50 m3
odvoz na skladku 380 m?

deponie zeminy 10m3

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kde stavebni Cinnosti dojde k
naruSeni povrchu a k do¢asnému zvySeni hluénosti a prasnosti. V mensi mife dojde pfechodné k

omezeni pfFistupu k objektim a k omezeni dopravy na komunikacich.

Pfi realizaci stavby lze nepfiznivé vlivy omezit nasledovné

- ve stisnénych prostorovych podminkéach pfi provadéni omezit mechanizaci
- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen
- udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich Usecich
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- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do puvodniho stavu bezprostfedné po dokonceni
montaze potrubi, zkouSek vodotésnosti a zasypu vykopu

- pii €erpani spodni vody z vykopt muze kratkodobé dojit k ovlivnéni hladiny vody ve
studnich a to do vzdalenosti cca 150 m od mista Cerpani

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi: Stavebnim zafizeni a technologickymi feSenimi
bude na stavbé zajisténo bezpecné a z hygienického hlediska nezavadné prostiedi. Pfipadné
materidly a zafizeni, které bude dovezeno ze zahrani¢i, musi mit atest, veSkeré doklady, pro
pouZiti a provoz v CR podle zakona &. 22/1997 Sb. v platném znéni. V$echna zafizeni budou
odpovidat ¢eskym bezpe€nostnim a hygienickym predpisum.

Ochranné pracovni pomtucky: Druh a mnozstvi je uréeno dle NV ¢&. 495/2001 Sb, kterym se
stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich pomdcek, mycich,
Cisticich a dezinfekénich prostfedkud. Dale je téZ dulezité dodrzovat NV €. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi: Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i
bezpecnost technologickych zafizeni musi byt zajisténa pfisluSnymi technickoorganizaénimi
opatfenimi a dodrzovanim pfislusnych norem a predpist. Praci na elektrickych zafizenich smi
provadét pouze pracovnici s prislusnou kvalifikaci podle vyhlagky &. 50/1978 Sb, CUBP a CSN 34
31 00. Prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky nafizeni viady 591/2006 Sb., CUBP a
technickych norem.

Pozadavky hygienickych predpisa: Pfi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfisluSnych
hygienickych predpisl, zejména v otazkach hlu¢nosti, prasnosti, naru$eni stavajici zelené,
obtézovani dle NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky a ochrany zdravi pfi praci,

znecistovani komunikaci apod.

Bezpecnost prace pri provadéni stavby: Podle stavebniho zadkona v platném znéni patfi podle
§46a vedeni stavby do vybranych &innosti ve vystavbé. Realizaci musi provadét osoby
autorizované podle zadkona 360/1992 Sb., které zaru€i nejen odborné vedeni stavby, ale také
bezpecnost pfi ¢innostech spojenych s provadénim dila. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno
smluvnimi vztahy pfihlédnutim k NV 591/2006 Sb., o bliZz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a zakona 309/2006 Sb., v platném znéni.

Ugastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpist vztahuijicich se k

zajisténi bezpecnosti prace.
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Na stavbé bude koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Koordinatora si zajisti investor
stavby.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

K objektiim v misté vystavby bude po dobu vystavby zajistén bezbariérovy pfistup.

1) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Provadéni praci v komunikacich bude postupovano po Usecich s osazenym dopravnim
znacenim. PFi provadeéni praci na statnich komunikacich dvoupruh& vozovka z poloviny uzaviena,
fizeni provozu dopravnimi znackami nebo semafory bude projednano s pfisluSnymi Gfady. Kfizeni
komunikaci bude provedeno prekopem. Prace provadéné v mistnich komunikacich budou
provadény téz po usecich, tak aby byl zachovan pfistup k pfilehlym nemovitostem.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Specialni opatfeni pfi vystavbé nejsou potfebna.

n) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Zahajeni vystavby: dle finanéni pfipravenosti investora.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Bude realizovan systém odvodu odpadnich vod za pomoci systému gravitacni kanalizace

s napojenim na stavajici kanaliza¢ni systém a Uprava stavajici vodovodni sité.

B.10 Zasady organizace vystavby

1. pfed dokon&enim jednotlivych ucelenych usekl navrhovanych trubnich Fadu
2. pfi uvedeni stavby do provozu
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