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B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Návrh v rámci této projektové dokumentace představuje liniovou stavbu - stavební úpravu 

stávajícího vodovodního řadu v zájmovém území ulice Na Škvárovně a dále zajištění 

odkanalizovaní areálu autoservisu SEMAK nacházející se téže v dané lokalitě s odvodem 

odpadních vod nově do městské kanalizační sítě. 

Součástí návrhu úpravy stávajícího vodovodu je i přepojení stávajících stavbou dotčených 

vodovodních přípojek (napojovacích bodů). U nevyhovujících vodovodních přípojek (materiál ocel) 

dojde k výměně potrubí přípojky ve stávající trase (v režimu údržby přípojky) až do příslušných 

napojených objektů. 

Budoucím staveništěm této navrhované stavby budou pozemky v intravilánu města. 

Jedná se o pozemky převážně ve vlastnictví v města Semily (místní komunikace, vedlejší 

plochy) a KSSLK (krajská komunikace II/289). Část navržené kanalizační přípojky zasahuje 

pozemek soukromých majitelů autoservisu.  

Přehledný rozsah navrhované stavby je patrný z přílohy č. C.1 – Přehledná situace. 

Podrobnější umístění jednotlivých objektů je pak patrné z koordinační a katastrální situace 

viz. přílohy C.2 a C.3. 

Soupis vybraných dotčených pozemků je pak součástí dokladů k podání žádosti o povolení. 

Před zahájením stavby je nutno zajistit ověření výskytu stávajících podzemních vedení 

v dotčeném území, zda stav výskytu dle PD odpovídá stavu dle skutečnosti a následné přesné 

vytýčení přímo v terénu. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Semily. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby nejsou. 
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d) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při návrhu projektu byly do projektové dokumentace začleněny požadavky jednotlivých 

orgánů, správců stávajících sítí a majitelů dotčených nemovitostí. Pro koordinaci umístění trubních 

tras se stávajícími sítěmi bylo provedeno, u jednotlivých správců, zažádáním o poskytnutí jejich 

průběhů. Tyto průběhy jsou pak dle jejich vyjádření zakresleny v jednotlivých situacích. Při křížení 

a souběhu nových trubních tras se stávajícími sítěmi budou dodrženy minimální odstupové 

vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Podmínky pro styk navržených trubních tras s jednotlivými vedeními 

byly s jejich správci pojednány a jejich vyjádření je součástí dokladové části projektové 

dokumentace. Tyto podmínky budou ze strany zhotovitele stavby respektovány a dodrženy. 

Na pozemcích budoucího staveniště se dle vyjádření správců nacházejí tyto sítě: 

 

- metalická a optická síť - CETIN, a.s. 

- podzemní a nadzemní vedení – ČEZ Distribuce, a.s. 

- plynovodní vedení – Gasnet 

- vodovodní a kanalizační řady – VHS Turnov (provozovatel - SČVAK) 

- kanalizace v majetku jiných vlastníků 

- vodovodní a kanalizační přípojky soukromých vlastníků 

- kabely a infrastruktura veřejného osvětlení – Město Semily 

 

Ochranná pásma kanalizačních a vodovodních řadů jsou dle § 23 odst. 3 zák. č. 428/2001 

Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

 

V rámci projednávání pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení budou 

případná stanoviska dotčených orgánů zpětně do PD zapracována. 

e) Vyjádření jednotlivých orgánů, správců inženýrských sítí a majitelů, včetně 

jejich požadavků jsou uvedeny v příloze E. – Dokladová část. Výčet a závěry 

provedených průzkumů a rozborů 

Geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum apod. nebyly pro tuto PD 

zpracovány. 
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V rámci průzkumu projektanta byla provedena pochůzka v daném zájmovém území s 

výběrem umístění tras jednotlivých trubních tras. 

Bylo jednáno s investorem a současným provozovatelem veřejného vodovodu a 

kanalizace. Na základě těchto jednání došlo k návrhu všech nově navržených vedení.  

Dále bylo provedeno geodetické ověření výškových poměrů v zájmovém území a 

zmapování stavu a polohy přístupných stávajících sítí. 

Pro koordinaci umístění trubních tras se stávajícími podzemními a nadzemními sítěmi bylo 

provedeno zažádání o poskytnutí jejich průběhů u jednotlivých jejich správců. Tyto průběhy jsou 

pak dle jejich vyjádření zakresleny v situacích. 

V zastavěné části území bude nutno, před zahájením výstavby, zajistit omezení dopravy na 

komunikacích s potřebným dopravním značením a zajištění náhradních objízdných tras na dobu 

výstavby. Před zahájením výstavby bude nutné znovu zajistit ověření a vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu místních komunikací a chodníků ve správě města 

Semily a komunikace II/289 ve správě KSSLK. Dále stavba zasahuje do 50m ochranného pásma 

dráhy Jaroměř – Liberec, tato trať nebude stavbou přímo dotčena. 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území, lokality soustavy Natura 2000, ani v 

poddolovaném území. Při provádění stavby dojde k souběhu a křížení s jinými podzemními a 

nadzemními vedeními. Tyto jsou v situacích polohově zakresleny dle vyjádření jejich správců. 

Podmínky pro styk navržených vodovodních a kanalizačních řadů s jednotlivými vedeními 

byly s jejich správci pojednány a jejich vyjádření je součástí dokladové části projektové 

dokumentace. Tyto podmínky budou ze strany zhotovitele stavby respektovány a dodrženy. 

 

Před zahájením výkopových prací musí být veškeré stávající podzemní sítě v trase 

stavby  vytýčeny a ověřeny a to jak polohopisně tak i výškopisně a zastižený stav musí být 

porovnán zda odpovídá zákresu dle PD. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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h) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky 

ani nedotkne stávající odtokové poměry v území. 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího vodovodního řadu a výstavbu kanalizační stoky s 

přípojkami, bez trvalého dopadu na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry nebudou stavbou 

změněny. 

Negativní dopad je nutno očekávat při samotné realizaci stavby, kde stavební činností 

dojde k narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. Dále pak dojde přechodně 

k omezení přístupu k jednotlivým objektům a k omezení dopravy na komunikacích vyžadující 

navržení a vyznačení objízdných tras a úprav tras městské hromadné dopravy v průběhu celé 

doby výstavby. 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně : 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně     

  odstranit 

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení    

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

U navržené stavby se uvažuje pouze s odstraněním náletových dřevin (křovin) a jednoho 

menšího okrasného stromu u nichž bude provedena náhradní výsadba – rozsah je patrný 

ze situace C.1.  

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození ostatní stávající vzrostlé zeleně, 

k oděrům kůry, polámání větví a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové 

zeminy v jeho okolí. Dřeviny v bezprostředním okolí výstavby budou chráněny před 

případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,0 m. Případné oděry 

kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení 

vzniku houbové infekce.  

Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru: 
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Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým 

rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým 

kořenům.  

Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 

přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 

zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným 

dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny 

adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba 

zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve 

výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně 

následné analýzy stability stromu. 

Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem 

proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana 

může být provedena například: zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny 

výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním. 

 

Veškeré stavební práce v blízkosti dřevin a ochranném pásmu jejich kořenového systému 

budou prováděny dle standardů agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

(ochrana dřevin při stavební činnosti). 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Navržená stavba neuvažuje s trvalým záborem zemědělského půdního fondu. Se záborem 

lesního půdního fondu se neuvažuje, trasa nezasahuje do ochranného pásma lesa tj. 50 m. 

Dočasné zábory jednotlivých pozemků různého charakteru bude pouze po dobu výstavby 

vodovodních a kanalizačních řadů. 

k) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude jednak z místních komunikací, tak i z komunikace ve správě 

KSS Libereckého kraje. 

 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Pro potřebu stavebních prací bude nutné dovézt pitnou vodu v cisternách, případně bude 

možné po dohodě s provozovatelem vodovodu možný odběr ze stávajícího vodovodního řadu. 
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Odběr elektrické energie pro potřebu stavby může být zajištěn po dohodě s provozovatelem 

veřejné elektrické sítě (ČEZ – Distribuce, a.s.), nebo budou používány mobilní agregáty. 

Při výskytu podzemní vody nad úrovní dna výkopu rýhy, zářezu nebo stavebních jam bude 

provedeno odvodnění drenáží do provizorních čerpacích jímek a voda bude přečerpána 

mimo výkop buďto do stávající dešťové kanalizace, nebo přilehlých příkopů podél komunikací. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavební úprava stávajících vodovodních řadů bude realizována po etapách (úseky cca 

100 m) – po dobu výstavby bude provedeno provizorní zásobení vodou pomocí suchovodu. 

Rovněž stavební úprava stávající kanalizace bude prováděna po etapách (úseky cca 100 m) – po 

dobu výstavby budou splaškové vody přečerpávány do stávající kanalizace. 

V projektové dokumentaci jsou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

S koordinací s jinými stavbami se neuvažuje. Související a podmiňující investice nejsou 

uvažovány. 

 

Předpokládaná lhůta výstavby: 2 měsíců 

 

Zahájení výstavby: dle finanční připravenosti investora 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje, 

a na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Seznam dotčených pozemků výstavbou vodovodních řadů je uveden v samostatné příloze 

(viz E. – Dokladová část). Na všech dotčených pozemcích výstavbou vodovodu a kanalizace 

vznikne  ochranné pásmo – 1,5 m na obě strany od vnějšího povrchu vodovodního a kanalizačního 

potrubí. 

 

n) Meteorologické a klimatické údaje 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou tyto údaje uvedeny. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Předmětem dokumentace je návrh stavební úpravy stávajícího vodovodu v lokalitě ul. Na 

Škvárovně s příslušnými úpravami a přepojením stávajících vodovodních přípojek a zajištění 

odkanalizovaní objektu č.p. 147 – autoservis SEMAK s napojením na stávající kanalizační síť 

města Semily. 

Orientační odhad nákladů stavby: 1,3 mil. Kč bez DPH - odhad nákladů bude dále 

upřesněn po zpracování položkového rozpočtu stavby. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navržené objekty jsou podzemní liniovou stavbou, která nemá obsah ve vztahu na 

urbanistické a architektonické řešení. 

 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Dispoziční řešení 

Jedná se o návrh stavební úpravy stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok ve 

městě Semily – v lokalitě Na Škvárovně. 

Rozsah je daný stávajícími spádovými a majetkovými poměry. 

 

Provozní řešení 

U vodovodních a kanalizačních řadů bude potřebné provádět pravidelnou údržbu 

(pročištění, proplachy, odvzdušnění) tak, aby se předešlo postupnému zanášení potrubí. Při 

proplachu řadů bude potřeba zajistit vodu do čistícího vozu.  

 

Technologie výroby 

Výrobním programem investice je výstavba vodovodních řadů a gravitačních kanalizačních 

stok pro potřeby optimalizace vodárenské soustavy v rámci sytému zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou ve městě Semily. 

 

 

 



 

11 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nespadá do staveb s nutností řešit užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Šoupátkové poklopy, kanalizační poklopy a šachty umístěné ve vozovkách musí být 

v provedení dostatečně odolné na zatížení od těžké dopravy. Veškerá případná elektrická a 

technologická zařízení budou opatřena revizí, řádně zabezpečena a příslušně označena. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví se řídí provozními předpisy, které jsou pro 

provozovatele závazné. Tyto budou obsaženy v provozním řádu, který bude vypracován ke 

kolaudaci stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba zahrnuje celkem 5 stavebních objektů, provozní soubory nejsou obsaženy. 

 

Stavební objekty: 

SO 01 – Obnova vodovodního řadu "Š" - ulice Na Škvárovně 

SO 02 – Úpravy stávajících vodovodních přípojek 

SO 03 – Gravitační stoka "Š" 

SO 04 – Kanalizační přípojka - autoservis SEMAK 

SO 05 – Odstavení stávajícího vodovodu 

 

Provozní soubory: 

Neobsazeno 
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Základní technický popis objektů stavební části 

 

 

SO 01 – Obnova vodovodního řadu "Š" - ulice Na Škvárovně 

 V rámci tohoto objektu je navržena obnova stávajícího vodovodu v nové trase. Vodovod 

bude proveden z plastového potrubí, PE DN80. 

 

SO 02 – Úpravy stávajících vodovodních přípojek 

 V rámci tohoto objektu je navrženo přepojení a úprava stávajících vodovodních přípojek ve 

vztahu k úpravě vodovodního řadu viz SO01. Na dotčených stávajících přípojkách bude také u 

vodoměrných sestav doplněn redukční ventil z důvodu odstavení redukčního ventilu v rámci SO05. 

 

SO 03 – Gravitační stoka "Š" 

 V rámci tohoto objektu je navržena gravitační stoka omezeně jednotné kanalizace Stoka 

bude provedena z plastového potrubí, DN 250. 

 

SO 04 - Kanalizační přípojka - autoservis SEMAK 

Jedná se o výstavbu nové kanalizační přípojky pro možnost odkanalizování stávajícího 

objektu autoservisu. Přípojka bude napojena na stoku řešenou v rámci SO 03. 

 

SO 05 – Odstavení stávajícího vodovodu 

Výstavbou vodovodního řadu viz SO 01 dojde k odstavení stávajícího trasově i technicky 

nevyhovujícího potrubí stávajícího vodovodu v zájmové lokalitě v rozsahu nahrazení novým 

vodovodem a to včetně redukční šachty na odbočení z hlavního řadu v ulici Bořkovská. Redukce 

tlaku pak bude řešena na příslušných přípojkách doplněním redukčních ventilů. 

 

Další podrobný technický popis navržených stavebních objektů SO 01 ~ SO 05 viz 

samostatná příloha technická zpráva viz př. č.: D.1 – 01. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

NEOBSAZENO. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je podzemní liniovou stavbou bez požárního rizika.  

Případný zásah HZS je možný bez omezení. Přístup k objektům bude z místních 

komunikací. Zahájení výkopových prací bude s předstihem oznámeno na dispečink HZS. 

 

Posouzení technických podmínek požární ochrany 

 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů: 

Stavba je podzemní liniovou stavbou bez požárního rizika. Stavba neobsahuje požárně 

nebezpečné prostory.  

 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva: 

Navrhovaná stavba nevyžaduje zajištění přísunu požární vody ani jiného hasiva. Případný 

zásah HZS je možný bez omezení. 

 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 

stanovení požadavků pro provedení stavby  

Stavba nezahrnuje vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. 

 

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany: 

Případný zásah HZS je možný bez omezení. Přímý přístup k navržené podzemní liniové 

stavbě bude z místních zpevněných komunikací a zpevněných ploch. 

 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi – tepelně technické hodnocení 

Stavba je podzemní liniovou stavbou bez nutnosti řešení tepelně technických vlastností, či  

úsporných opatření v oblasti hospodaření s energiemi. 

 



 

14 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

Stavba nemá zvláštní požadavky na hygienu či pracovní a komunální prostředí. Provozem 

vodovodu a kanalizace nedojde k rušení okolí vlivem vznikajících vibrací, hluku prašnosti apod. 

 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nové objekty jednotlivých vodovodních řadů a gravitační kanalizace jsou navrženy 

z materiálů, které jsou dostatečně odolné proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí. 

Umístění jednotlivých objektů bude v prostředí, ve kterém se nepředpokládá škodlivý vliv, 

jako jsou například seismicita, poddolování, radon, silně agresivní spodní vody, atp. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Návrhem této projektové dokumentace je stavba technické infrastruktury. 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojení na zdroj pitné vody bude ze stávajících vodních zdrojů pro město Semily. 

Stávající (opravovaná) gravitační kanalizace je napojena na kanalizační síť města Semily, 

zakončenou ČOV. 

 

Přeložky: 

Případné dosud nezjevné přeložky některého z podzemních vedení, budou definovány při 

samotné realizaci stavby. Skutečný rozsah přeložek může být upřesněn až dle vytyčení a 

skutečného zastiženého umístění stávajících síti při samotné realizaci stavby.  

Před zahájením výstavby bude nutné zajistit ověření a vytyčení všech stávajících 

podzemních inženýrských sítí, zda odpovídají zákresu dle navrhované projektové 

dokumentace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Parametry navrhované stavby jsou definovány v rámci popisu jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Objekty vodovodní a kanalizační sítě nemají zvláštní nároky na řešení dopravy. Pouze 

v případě údržby bude nutné zajištění přístupu zaměstnanců údržby. Tyto činnosti má již stávající 

provozovatel zajištěny v rámci údržby stávající vodárenské infrastruktury nacházející se v zájmové 

lokalitě. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude přístupná z místních komunikací. Samostatné napojení navrhované stavby na 

dopravní infrastrukturu není vyžadováno. 

c) Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stesky 

Stavba nevyžaduje řešení pro pěší a cyklistické stezky. Po dobu výstavby budou zajištěny 

výkopy proti pádu v souladu s platnou legislativou. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po výkopových pracích na trubních řadech bude provedeno urovnání terénu do 

původní nivelety a provedena obnova veškerých povrchů dle původní skladby či dle 

požadavků správců dotčených ploch. 

b) Použité vegetační prvky 

V místech výkopů po trasách trubních řadů, kde bylo původně zatravnění bude po 

urovnání terénu proveden hydroosev travním semenem. 

c) Biotechnická opatření 

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, 

k oděrům kůry, polámání větví a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové 

zeminy v jeho okolí. Dřeviny v bezprostředním okolí výstavby budou chráněny před 

případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,0 m. Případné oděry 
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kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení 

vzniku houbové infekce.  

Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru: 

Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým 

rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým 

kořenům.  

Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 

přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 

zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným 

dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny 

adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba 

zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve 

výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně 

následné analýzy stability stromu. 

Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem 

proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana 

může být provedena například: zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny 

výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním. 

 

Veškeré stavební práce v blízkosti dřevin a ochranném pásmu jejich kořenového systému 

budou prováděny dle standardů agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

(ochrana dřevin při stavební činnosti). 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stavby na ovzduší: Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

 

Vliv stavby na hluk: Stavba nebude mít negativní vliv na míru hluku v jejím okolí. 

 

Vliv stavby na vodu: Předmětem návrhu je výstavba vodovodního a kanalizačního  

systému. Stávající vodní toky, plochy či zdroje nebudou jejím provozem dotčeny. 
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Odpady vznikající při provozu stavby: 

V průběhu provozu budou vznikat v omezené míře odpady z údržby vodovodu a 

kanalizace.  

 

Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze charakterizovat takto:  

- odpadní vody z čištění vodárenských provozů 

 
 
 Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Odpad z čištění vodovodů a vodárenských objektů O 

 

Legenda : O - OSTATNÍ ODPAD 

N - NEBEZPEČNÝ ODPAD – (výskyt se nepředpokládá) 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů a předány odpovědným osobám ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených 

druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním případných odpadů kategorie „N“ 

budou zajišťovány provozovatelem vodovodu dodavatelským způsobem přímo oprávněnými 

osobami. 

Vliv stavby na půdu: Vliv stavby na půdu je pouze minimální. Při výkopech v nezpevněných 

pozemcích bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a uložena na deponii. Po provedení pokládky řadů a 

po zásypu bude na posledních 300 mm zásypu výkopu použita vytěžená ornice zpět a provedeno 

zatravnění. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin, ochrana živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Negativní dopad je nutno očekávat při realizaci stavby, kde stavební činností dojde k 

narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně k 

omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích. 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně : 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně     
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  odstranit 

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení    

  montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

 

Při čerpání spodní vody z výkopů může krátkodobě dojít k ovlivnění hladiny vody ve 

studních.  

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v dosahu chráněného území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba je podlimitním záměrem a nepředpokládá se, že by podléhala zjišťovacímu řízení 

ani požadavku na stanovisko EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Ochranná pásma kanalizačních a vodovodních řadů jsou dle § 23 odst. 3 zák. č. 428/2001 

Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo, kanalizační 

stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti dle předchozích 

bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje speciální opatření pro ochranu obyvatelstva. Během výstavby budu 

jednotlivé rýhy a stavební jámy zabezpečeny proti pádu osob do výkopu za pomocí zábran či 

staveništního oplocení. Hlavní stavební dvůr a skládka materiálu budou taktéž oploceny a 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřeby výstavby je potřeba zajistit vodu pro tlakové zkoušky potrubí. Vodu je možné 

použít ze stávajícího vodovodu v místě napojení, po dohodě s provozovatelem, případně dovézt v 

cisterně. 

 

 

b) Odvodnění staveniště 

Otevřené výkopy pro pokládku řadů budou odvodňovány položením drenážního potrubí na 

dno výkopu a čerpáním z čerpací jímky zřízené v nejnižším místě. Stavební jámy budou 

odvodňovány položením drenážního potrubí po obvodu stavební jámy a jejich odčerpáváním z 

čerpací jímky do příkopů, místní vodoteče nebo dešťové kanalizace. Dodavatel si zajistí před 

prováděním prací povolení čerpání a vypouštění vyčerpaných spodních vod u vodoprávního úřadu. 

 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná z místních komunikací a komunikací ve správě SÚS Libereckého kraje. 

Napojení staveniště na elektrickou energii si projedná dodavatel stavby s příslušným 

správcem sítě.  

Napojení na vodu je možné po dohodě s provozovatelem na stávající vodovodní síť města 

Semily, nebo si dodavatel bude muset vodu potřebnou pro stavbu zajistit dovozem v cisternách. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní dopad na okolní stavby a pozemky je nutno očekávat při realizaci stavby, kde 

stavební činností dojde k narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší 

míře dojde přechodně k omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavbou veřejného vodovodu nevznikají požadavky stavby na asanace, demolice a kácení 

dřevin. Očekávat lze případné odstranění náletových dřevin. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro staveniště budou probíhat zábory pouze dočasné po dobu výstavby. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 

zákonem č. 185/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškami s ním souvisejícími 

(vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., MŽP č. 383/2001 Sb.) a ve znění pozdějších zákonů – např. 383/2008 

Sb., 374/2008 Sb. 371/2008 Sb. 

Stavební činností budou v členění dle katalogu produkovány následující odpady: 

(jedná se o předpokládané množství) 

 

kód   název       kategorie odpadu množství (t) 

03 00 00  odpad ze zpracování dřeva  
03 01 01  odpadní kůra a korek     O   0,030 
03 01 05  piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotř. desky O   0,5 

 

17 00 00 stavební a demoliční odpady 

17 01 01 beton      O   5,0 

17 03 01 asfaltová směsi obsahující dehet  N   15,0 

17 05 06 vytěžená hlušina    O   80 

 

Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, a pokud je 

nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění. Zhotovitel stavby je povinen odpady třídit a 

dodržovat oddělené shromažďování odpadů. 

Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do 

objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné 

informace související s nakládáním s odpady. 

Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 

zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k 

využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 

Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného úřadu, tento souhlas 

není vyžadován pouze při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu. Příslušný úřad může 

zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud tento nemá zajištěno 

využití nebo zneškodnění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti 
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mohly způsobit škodu na životním prostředí. V případě, že hrozí poškození životního prostředí 

nebo k němu již došlo, může příslušný úřad zajistit zneškodnění odpadů na náklady původce. 

Vytěžená zemina bude odvážena bez mezideponie na skládku a zemina znovu použitá ve 

výkopu bude ihned použita pro zpětný zásyp. Doklady o likvidaci odpadu předloží zhotovitel při 

kolaudaci stavby. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Stavba bude prováděna bez dočasné deponie (z důvodu prací v záplavovém území). 

Z tohoto důvodu bude níže uvedená kubatura zeminy určená pro zpětný zásyp (stavba bude 

prováděna po krátkých úsecích) a ihned vracena zpět do výkopu po položení potrubí.  

Trvalá deponie bude nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku a přebytečné zeminy. 

Určení skládek bude v kompetenci zhotovitele při výběrovém řízení, za spolupráce investora. 

Dodavatel si projedná skládku dle zákona o odpadech zák. č. 185/2001 Sb. Trvalá deponie bude 

uložena na skládce Dolní Branná (viz vyjádření provozovatele skládky). Zemina uskladněná na 

této skládce bude splňovat podmínky a parametry uvedené ve vyjádření provozovatele skládky. 

Orientační údaje bilance zemních prací 

výkop     390 m3 

lože pod potrubí+obsyp 50 m3 

odvoz na skládku  380 m3 

deponie zeminy  10m3 

 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Negativní dopad je nutno očekávat při realizaci stavby, kde stavební činností dojde k 

narušení povrchu a k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. V menší míře dojde přechodně k 

omezení přístupu k objektům a k omezení dopravy na komunikacích. 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně 

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

- šetřit v co největší míře stávající zeleň 

- udržovat v čistotě používané komunikace, v případě znečištění toto neodkladně odstranit 

- v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 



 

22 

 

- uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po dokončení 

montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 

- při čerpání spodní vody z výkopů může krátkodobě dojít k ovlivnění hladiny vody ve 

studních a to do vzdálenosti cca 150 m od místa čerpání 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: Stavebním zařízení a technologickými řešeními 

bude na stavbě zajištěno bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Případné 

materiály a zařízení, které bude dovezeno ze zahraničí, musí mít atest, veškeré doklady, pro 

použití a provoz v ČR podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Všechna zařízení budou 

odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům. 

Ochranné pracovní pomůcky: Druh a množství je určeno dle NV č. 495/2001 Sb, kterým se 

stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků. Dále je též důležité dodržovat NV č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i 

bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technickoorganizačními 

opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na elektrických zařízeních smí 

provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb, ČÚBP a ČSN 34 

31 00. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky nařízení vlády 591/2006 Sb., ČÚBP a 

technických norem. 

Požadavky hygienických předpisů: Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných 

hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, 

obtěžování dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky a ochrany zdraví při práci, 

znečišťování komunikací apod. 

Bezpečnost práce při provádění stavby: Podle stavebního zákona v platném znění patří podle 

§46a vedení stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby 

autorizované podle zákona 360/1992 Sb., které zaručí nejen odborné vedení stavby, ale také 

bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno 

smluvními vztahy přihlédnutím k NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona 309/2006 Sb., v platném znění. 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k 

zajištění bezpečnosti práce. 
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Na stavbě bude koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátora si zajistí investor 

stavby. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

K objektům v místě výstavby bude po dobu výstavby zajištěn bezbariérový přístup. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Provádění prací v komunikacích bude postupováno po úsecích s osazeným dopravním 

značením. Při provádění prací na státních komunikacích dvoupruhá vozovka z poloviny uzavřená, 

řízení provozu dopravními značkami nebo semafory bude projednáno s příslušnými úřady. Křížení 

komunikací bude provedeno překopem. Práce prováděné v místních komunikacích budou 

prováděny též po úsecích, tak aby byl zachován přístup k přilehlým nemovitostem. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální opatření při výstavbě nejsou potřebná. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Zahájení výstavby: dle finanční připravenosti investora. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  

Bude realizován systém odvodu odpadních vod za pomocí systému gravitační kanalizace 

s napojením na stávající kanalizační systém a úprava stávající vodovodní sítě. 

 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

1. před dokončením jednotlivých ucelených úseků navrhovaných trubních řadů 

2. při uvedení stavby do provozu 

 


