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1. Stavebné technické reseni

Stavba zahrnuje celkem 5 stavebnich objektu, provozni soubory nejsou obsazeny.

Stavebni objekty:
SO 01 — Obnova vodovodniho fadu "S" - ulice Na Skvarovné

SO 02 — Upravy stavajicich vodovodnich pfipojek
SO 03 — Gravitaéni stoka "S"

SO 04 — Kanaliza¢ni pfipojka - autoservis SEMAK
SO 05 — Odstaveni stavajiciho vodovodu

Provozni soubory:

Neobsazeno

2. Priprava uzemi

Pfed zahajenim stavby je nutno zajistit ovéfeni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni
v dotéeném Uzemi, zda stav vyskytu dle PD odpovida stavu dle skute€nosti a nasledné presné
vyty€eni pfimo v terénu (jak polohové, tak hloubkové). U pfedpokladanych kfizeni se stavajicimi
sitémi bude nejprve provéfena hloubka stavajici siti ve vztahu s navrhovanym uloZzenim
kanaliza¢niho a vodovodniho potrubi potrubi, teprve po ovéfeni, ze nedojde ke kolizi pfi vystavbé
bude zahajena pokladka kanalizaéniho potrubi. V pfipadé neocekavané kolize bude feSena
pFislusnd prelozka.

V zajmovém uzemi se dle provedenych prizkumu vyskytuje stavajici destova stoka
neznamého spravce cca DN800, u kterého nelze urcit presny prabéh a hloubku ulozeni. Pro
potieby PD byl prabéh tohoto vedeni orientacnhé zakreslen do prilohy C.2 dle ziskanych
informaci v ramci prizkumu zajmové lokality. Pred zahajenim praci bude nutné provést
kopané sondy v mistech ocekavaného dotéeni s ovérenim vyskovych pomeéri.

Dale v predstihu projednat vstup na pozemky, zahdjeni stavebnich praci s majiteli
pozemku, vyznagit potfebné manipulaéni pruhy a urcit skladky materialu a prostord pro zafizeni
stavenisté.

V zastavéné c&asti Uzemi bude nutno zajistit omezeni dopravy na komunikacich

s potfebnym dopravnim znacenim.



Popis stavebnich objektu:

Pfedmétem dokumentace je navrh stavebni Upravy stavajiciho vodovodu v lokalité ul. Na
Skvarovné s prislusnymi Upravami a prepojenim stavajicich vodovodnich pfipojek a zajisténi
odkanalizovani objektu €.p. 147 — autoservis SEMAK s napojenim na stavajici kanaliza¢ni sit

meésta Semily.

Umisténi stavebnich objektu

Umisténi jednotlivych stavebnich objektl je patrné ze situaénich pfiloh C.1 — C.3.

Technicky popis stavebnich objektu

SO 01 - Obnova vodovodniho Fadu "S" - ulice Na Skvarovné

V tomto stavebnim objektu je navrzena obnova stavajiciho vodovodniho Fadu v lokalité
ulice Na Skvarovné. Jedna se o vystavbu nového vodovodu v nové trase. Po dobu vystavby bude
stavajici vodovod v provozu bez nutnosti jeho dlouhodobé odstavky. Po dokonceni stavby bude
stavajici vodovod vyfazen z provozu dle popisu v ramci SO 05 této PD.

Materialové provedeni v rozsahu:

DN . Celkem
(mm) de (mm) Charakteristika (m)

Vysokohutnostni polyethylen fady PE100RC2,
73,6 | 90x8,2 |s ochrannym plastém z PP, tlakova fada PN 16, typ 170
- pro vodovody

Veskeré pouzité plastové tvarovky a armatury budou v provedeni PN16.

Prehled délky a profilu navrzeného vodovodu:

VODOVOD
OBJEKT Vodovodni fad MATERIAL / DN CE:'"'I()EM
PE100RC2(PP)
90 x 8,2 mm
Obnova vodovodniho fadu "S" - ulice Na Skvarovné
01 “§e 170 170
CELKEM za SO 01 (m) 170 170




UloZeni potrubi

Potrubi bude ukladano dle typu pouzitého trubniho materialu v souladu se vzorovym
uloZenim potrubi viz pfilohy D.1.1 - 01. Pro moznost identifikace bude k potrubi vZdy pfiloZzen vodi¢
CY 6 mm?.

V pozemcich mimo komunikace proveden fadné hutnény zasyp po vrstvach o sile 20 cm
vytéZenou zeminou. Na zasypani ve zpevnénych pojizdnych plochach bude pouZita vyména
vykopku za Stérkodrt’ s hutnénim v celém profilu zasypu.

Potrubi bude podrobeno tlakovym zkouskam dle CSN 755911. Pfed uvedenim do provozu
bude potrubi proplachnuto a vydezinfikovano.

Pod armaturami a na odboCkdch bude potrubi opatfeno betonovymi zajiStovacimi
betonovymi bloky. Pro odkaleni anebo odvzdu$néni vodovodnich fadl budou osazeny podzemni
hydranty DN 80 (odkaleni), a odvzduSnovaci soupravy DN 80 (odvzdusnéni), v€etné dalSich
armatur a tvarovek.

Podzemni hydranty budou oznaceny orientacnimi tabulkami.

Podzemni hydranty v obci budou osazeny pfimo u fadu s pfedsazenym Soupatkem. Na

potrubi budou rovnéz po trase osazeny sekéni uzavéry a uzaviraci pasmova Soupata.

Zemni prace budou provadény budto v zapazenych ryhach ve zpevnéném terénu, anebo
v nezapazeném otevieném vykopu (Sikmém zafezu) po zemédeélsky obhospodafovanych
pozemcich.

V pfipadé otevienych vykopl bude sklon svahl zafezu a druh pazeni urCen dle soudrznosti
zeminy. V zapazené ryze budou vykopy pfednostné provadény v zastavéném Gzemi, v mistech
kiizeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi a v mistech s vyskytem podzemni vody nad drovni
zakladové spary pfi vykopu. PFi provadéni zasypu ryhy bude drendz po 30m preru$ena a ucpana
jilem aby nedochéazelo k odvodnéni.

Na zatravnénych prostranstvich bude v misté vykopu sejmuta ornice a oddélené
skladovana od ostatniho vykopu. Zasyp vykopl bude provadén vytéZzenou zeminou, ve
zpevnénych plochach pis€itym materialem s naleZzitym hutnénim. Povrchy zpevnénych ploch
budou uvedeny do puvodniho stavu v€etné podkladnich vrstev.

Mistni asfaltové komunikace budou prekopany.

Navrhovany zpusob opravy komunikaci pak viz pfiloha v.€. D.1 - 02. Tlakové zkousky
budou provedeny dle CSN 755911.

Navrzené umisténi jednotlivych vodovodnich Fadu je patrné z katastrélnich a koordina¢nich
situaci viz pfilohy v.¢. C.2 az C.3.



Prelozky:
Pfipadné dosud nezjevné prelozky nékterého z podzemnich vedeni, budou definovany pfi

samotné realizaci stavby.

Odbocéky — viz SO 02

Zkousky potrubi
Tlakové zkousky potrubi musi byt provedeny v souladu s CSN-EN 805 a dle CSN 75 5911.
Na kompletné smontovaném tlakovém uUseku potrubi se provedou tlakové zkousky, kterymi se

prokazuje pevnost a tésnost potrubi. Montazni organizace, ktera zkousSku vykonava, musi
vypracovat podrobny technologicky postup zkouSek a vypracovat zapis o tlakové zkousce.

Armatury na radech

Ve vySkovych lomovych bodech, v nejnizSich mistech, po trase fadu a na koncich fadu
budou osazeny hydranty/odvzduShovaci soupravy. Uliéni poklopy podzemnich hydrantd budou
v nezpevnéném terénu osazeny do betonového bloku o rozmérech 0,9x0,9x0,2m z betonu C16/20.

Po trasach a na odboceni jednotlivych fadu budou osazeny pfislusné uzaviraci armatury se
zemni soupravou a uliénim poklopem. Uli¢ni poklopy uzaviracich armatur budou v nezpevnéném
terénu osazeny do betonového bloku 0,7x0,7x0,2m z betonu C16/20.

Veskeré armatury a tvarovky na rozvodnych Fadech budou v provedeni s tézkou
protikorozni ochranou s certifikatem GSK.

Potrubi vodovodu bude v mistech osazenych tvarovek (odbocky) a armatur opatfeno
betonovymi zajistovacimi bloky.

Pazeni vykopu:

U vykopl bude provedena stabilizace stén vykopu za pomoci pazicich boxl ¢i zataznym pazenim/
pazicim boxem.

Veskera manipulace s trubnim materialem a vlastni montaz potrubi bude provadéna podle
CSN EN 805 a podle technologickych piedpisti vyrobce trub.

Napojeni na stavajici vodovod:

Napojeni na stavajici vodovodni fad bude provedeno u €.p. 445 dodateénym vsazenim T-

kusu DN 150/80 z tvarné litiny na stavajici potrubi. Ve sméru nového fadu bude osazeno uzaviraci



Soupatko DN80 se zemni soupravou a litinovym poklopem v betonovém bloku 0,7x0,7x0,2m
z betonu C16/20.

V misté napojeni na stavajici vodovod bude pro moznost odstaveni stavajiciho fadu po
dobu osazeni odbocky, provedeno provizorni zaslepeni s moznosti odkaleni. Po dokonceni
napojeni bude provedeno napusténi, vypusténi a odkaleni - 3 x obsah dotéeného Useku potrubi.
Po dobu Uprav zajistit zabezpeceni koncu potrubi proti posunu.

ZplUsob provedeni napojeni na stavajici vodovod je patrny z pfilohy klade¢ské schéma v.¢.

D.1.1 -08.

Podvrt pod komunikaci 11/289:
Soucasti navrhu vystavby vodovodniho fadu je bez-vykopové kfizeni asfaltové komunikace

ve spravé KSS Libereckého kraje 11/289 s pfilehlym chodnikem.

KFizeni bude provedeno pfednostné fizenym podvrtem za pomoci vrtaci jednotky, ktera
prostfednictvim vrtacich ty€i a vrtné hlavy umozni provedeni podvrtu. Po provedeni a rozsifeni
prvotniho vrtu se provede zataZzeni potrubi vytlaku s chrani¢kou z PE100 pfislusného profilu.
Chréani¢ka bude po nasunuti potrubi na obou koncich opatfena manzetami z EPDM. Potrubi bude
v chrani¢ce ulozeno na kluznych objimkéach, pfipadné gumovém péasu.

Misto navrzeného podchodu po komunikaci je patrné ze situace pf. €. C.3.

Podrobnosti o provedeni podvrtu viz pf. €. D.1.1 - 06.

ZruSeni stavajici armaturni Sachty:

V ramci zru$eni stavajiciho vodovodu bude provedeno odstaveni stavajici armaturni Sachty

nachazejici se u zelezniéniho viaduktu — podrobnosti viz SO 05.



Kéaceni stromu:

V misté napojeni na stavajici vodovod, kde bude zfizena i startovaci jama pro provedeni
podvrtu pod komunikaci 11/289 ve spravé KSSLK se nachazi vzrostlejSi javor, ktery bude
pravdépodobné nutné z prostorovych davodu pokacet. V ramci realizace pak bude provedena
nahradni vysadba stejného druhu dfeviny v blizkém okoli.

Pred zahajenim stavebnich praci je bezpodmineé¢né nutné provést ovéreni vyskytu
stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném uzemi a veskeré vyskytujici se podzemni vedeni
presné vytycit pfimo v terénu.



SO 02 - Upravy stavaijicich vodovodnich pfipojek

V rdmci obnovy vodovodu (SO 01) bude provedeno prepojeni dotCenych stavajicich
vodovodnich pfipojek na tento novy fad.

Jedna se vzdy o vyloZzeni nové odbocky z hlavniho vodovodniho fadu napojené pres
navrtavaci pas a domovni Soupatko se zemni soupravou s uliénim poklopem.

Na nové vysazené domovni Soupatko vzdy navaze trubni Usek vedeny po vefejné Casti
pozemku k jednotlivym nemovitostem provedeny z potrubi z HD-PE a napojeny na ¢ast vodovodni
pripojky vedené jiz po soukromém pozemku vlastnika pfislusné nemovitosti — pfipadné si vlastnik
prislusné nemovitosti provede vymeénu stavajici Casti pripojky (jako opravu) na svém pozemku,

paklize jeji technicky stav pro napojeni pfi vystavbé bude zastizen jako nevyhovuijici.

K jednotlivym nemovitostem je navrzena Uprava stavajicich potrubi napojovacich bodu

v nasledujicich celkovych délkéch a profilech potrubi:

Napojovaci body
OBJEKT PE-HD (m)
@50x4,6mm | @32x2,9mm
02 20 10
CELKEM (m) 30

Materialové provedeni potrubi napojovacich bodu:

Dy (mm) Charakteristika Celkem (m)
polyethylen fady PE-HD (PE100),
@50x4,6mm tlakova fada PN16 20
@32x2,9mm polyethylen Fady PE-HD (PE100), 10

tlakova fada PN16

Zemni prace budou provadény v ryze s kolmymi sténami zajisténymi zataznym pazenym.
Potrubi bude ukladano do piskového podsypu tl. 100mm. Minimalni kryti potrubi musi byt
v nezamrzné hloubce. Po montazi potrubi bude proveden piskovy obsyp potrubi 300 mm nad jeho
vrchol. Zbyla ¢ast ryhy bude vyplnéna hutnénym z&sypem vytézenou zeminou a povrch ryhy bude
uveden do plvodniho stavu. V pfipadé uloZeni potrubi do zpevnéného povrchu vozovek bude
vykopek nahrazen nenamrzavym, dobfe hutnitelnym materialem (Stérkopisek). Potrubi bude
podrobeno tlakové zkousce dle CSN 755911 proplachnuto a vydezinfikovano.

Pfepojeni jednotlivych dotéenych stavajicich vodovodnich pfipojek na novy vodovodni fad

je navrzeno pomoci navrtavaciho pasu pfislusného DN s navazujicim Soupatkem se zemni
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teleskopickou soupravou a uliénim poklopem. Uli¢ni poklop bude v nezpevnéném terénu osazen
do betonového bloku o rozmérech 0,5x0,5x0,2m z betonu C16/20.
Do doby pfipadné realizace navazujici €asti vodovodnich pfipojek (na soukromém
pozemku) bude ukon&eni jednotlivych napojovacich bodl opatfeno provizornim zaslepenim.
Vzorové uloZeni potrubi pfipojky je patrné z pfilohy v.€. D.1.2 - 01. Navrhovany zplsob
opravy komunikaci pak viz pfiloha v.¢. D.1 - 02.

Tlakové zkousky budou provedeny dle CSN 755911.

Vhiledem ke zméné tlakovych poméru na vodovodni _siti_z davodu vyrazeni

stavajiciho redukéni_Sachty ze systému v ramci_odpojeni_stavajiciho vodovodniho radu

budou u vsech prepojovanych pripojek doplnény ve vodomérnych sestavach maijiteli

nemovitosti prislusné redukéni ventily.

Vodomérna Sachta pro €.p. 147:

V ramci prepojeni stavajici pfipojky pro objekt autoservisu €.p. 147 bude provedeno
osazeni nové vodomérné $achty. Sachta bude umisténa v nezpevnéném travnatém pozemku a
bude opatfena pojizdnym litinovym poklopem pro zatizeni D400. Sachta bude provedena jako
plastovd uloZzend na pokladni beton C20/25 tl.100mm s kompletnim obetonovanim vcetné
roznaseci stropni desky pro osazeni poklopu. Sachta bude vystrojena vodomérnou sestavou a
doplrikové i redukénim ventilem.

Vzorové provedeni vodomeérné plastové Sachty je patrné z pfilohy v.¢. D.1.2 — 02.

Vodomérna Sachta pro &.p. 9:

V ramci pFepojeni stavajici pfipojky pro objekt €.p. 9 nachézejici se az za Zelezni¢nim
viaduktem bude provedeno osazeni nové vodomérné Sachty. Sachta bude umisténa v kraji mistni
komunikace a bude opatfena pojizdnym litinovym poklopem pro zatizeni D400. Sachta bude
provedena jako prefabrikovana betonova ulozena na pokladni beton C20/25 tI.100mm. Sachta

bude opatfena prefabrikovanou stropni deskou pro osazeni litinového poklopu @600m. Sachta
bude vystrojena vodomérnou sestavou a doplrikové i redukénim ventilem.

Vzorové provedeni vodomeérné prefabrikované betonové Sachty je patrné z pfilohy v.C.
D.1.2-083.
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Prepojeni pripojky pro objekt na p.p.¢. 1274/1:

V misté realizace nového vodovodu bude provedeno podchyceni a pFepojeni stavajici
pfipojky pro novy objekt nachazejici se na p.p.€. 1274/1. V misté stavajici vodomérné Sachty bude

do vodomérné sestavy doplnén redukéni ventil.

Prepojeni pripojky pro objekt &.p. 14:

V misté realizace nového vodovodu bude provedeno podchyceni a pFepojeni stavajici
pripojky pro objekt €.p.14. V objektu bude u stavajici vodomérné sestavy provedeno doplnéni

redukéniho ventilu.

SO 03 - Gravitaéni stoka "S"

V tomto stavebnim objektu je navrzena nova gravitadni stoka v ulici Na Skvarovné. Jedna
se kanalizaci oddilné splaskové kanalizace s napojenim na stavajici kanaliza¢ni systém v Sachté

nachazejici se v kraji kfizovatky ulic Na Skvarovné a Borkovska.

Nova stoka gravitani kanalizace je navrZena v nésledujicim materidlovém provedeni:

DN De - Celkem
Charakteristika
(mm) | (mm) (m)

Jednovrstvé hladké plnosténné kanalizaéni
potrubi z PVC-U, SDR 29, SN 12, vyrobni

233,6 | 250 norma CSN en 1401,spoj - pryZové tésnéni, tl 63
stény 8,2mm
Prehled délky a profilu navrzené gravitacni stoky:
Gravitacni kanalizace
OBJEKT| STOKA /RAD / VYTLAK MATERIAL / DN CE:'n'f)EM
PVC-U
250
Gravitaéni stoka ,,“S*
03 “§e 63 63
CELKEM za SO 03 (m) 63 63

Stoka bude doplnéna spojnymi, lomovymi a reviznimi Sachtami z betonovych

prefabrikovanych dild @ 1000mm. Poklopy na Sachtach budou provedeny pro zatizeni D400.
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Jednotlivé kanaliza¢ni Sachty budou umistovany v max. vzdalenosti 50m a budou ukladany
do &térkopiskového podsypu tl. 150mm. Sachty budou opatfeny kanalizaénimi vlozkami pro
prislusné kanaliza¢ni potrubi.

Po montaZi potrubi stok budou provedeny zkousky vodotésnosti stok dle CSN EN 1610 a
75 6909.

Soucasti navrzené gravitaCni stoky je vysazeni pfisluSnych kanalizacnich odbo&nych
tvarovek k pfilehlym nemovitostem. Jednotlivé odbocky budou osazeny na kanalizacnim fadu dle
skute¢né dispozice a pozadovaného profilu napojovaciho bodu. Ostatni napojovaci body budou
zaustény pfimo do kanaliza¢nich reviznich Sachet pres pfipravené &i dodatec¢né odvrtané otvory

s vodotésnym utésnénim prostupd.

Napojeni na stavajici kanalizaci:

Napojeni nové stoky “S* na stavajici kanalizadni systém je navrzen v $achté nachazejici se
v kraji kiizovatky ulic Na Skvarovné a Borkovska. V pipadé, e nebude mozné vyuzit stavajici
Sachty s provedenim dodatec¢ného napojeni do dna bude napojeni provedeno vysazenim nové
kanaliza¢ni Sachty na stavajicim potrubi.

Provedeni skladby kanalizaénich $achet stoky “S* viz p¥iloha D.1.3 — 03.

V misté napojeni na stavajici kanalizaci se nachazi pilif elektro, ktery bude nutné v pribéhu
vykopovych praci staticky zajistit a provést i zajisténi elektrického kabelového vedeni ve vykopu.
Dale bude nutné provést demontdZz dopravni znacky a reklamni cedule se zpétnym

osazeni po provedeni zemnich praci.

Provedeni zemnich praci:

Zemni prace pro gravitac¢ni stoky budou v intravilanu obce provadény v zapazenych ryhach,
ve volném terénu v otevienych vykopech se sklonem svahu dle soudrznosti zeminy. Ve
zvodnélych Usecich bude ryha odvodnéna drenazi a voda precerpavana. PFi provadéni zasypu
ryhy bude drenaz po 30 m pferuSena a ucpana jilem aby nedochazelo k odvodnéni.

V zatravnénych plochach bude sejmuta ornice s oddélenym skladkovanim. Hutnény zasyp
potrubi bude v nezpevnénych plochach vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach
nenamrzavym dobfe hutnitelnym z&sypem - Stérkopiskem.

Povrchy dotéené stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu, nebo bude jejich obnova
provedena dle pozadavki jejich majitelt i spravci dle vyjadreni.
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Potrubi bude ukladano dle typu pouzitého trubniho materialu v souladu se vzorovym
uloZenim potrubi viz pfilohy D.1.3 — 01.

UloZeni potrubi PVC-U
Potrubi navrzenych gravitacnich stok z PVC-U bude uklddano na dno vykopu do loze

z jemnozrnného nesoudrzného materialu o vySce cca 10 - 15cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou.
Pod hrdla potrubi je nutné v lozi vytvori jamky, tak aby potrubi nebylo polozené na hrdlech a
nemohlo dojit k prihybdm. V Usecich vyskytu podzemni vody bude zakladova spara vykopu
odvodnéna drenazi svedenou do provizornich Cerpacich jimek, a precerpana bud do mistnich
vodotedi Ci stavajici deStové kanalizace.

Obsypani potrubi bude provedeno hutnénym obsypem. Pro obsyp bude pouzit vyhradné
kvalitni nesoudrzny materidl o smiSene frakci 0-20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pri
pouzivani lomové vysevky je nutné aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni, idealni
je napf. frakce 0-8 mm. Maximalni frakce u drceného kameniva je 16 mm, tim by se mélo zamezit
vyskytu zrn vétSich nez 20 mm coz je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Pfi hutnéni je u potrubi nutné zabezpecit co nejvétsi roznaseci uhel uloZeni do loze a to
vytvorenim tzv. klinG pod potrubim. Zhutnéni obsypu bude na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve
volném terénu.

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi je u potrubi PVC-U min. 10 cm, pokud navazujici
zasyp neobsahuje kameny vétsi nez 60 mm. V pfipadé vyskytu vétSich kamenu nutno pouzivat
obsypovy material, az do urovné 30 cm nad vrcholem potrubi.

Vyskové vedeni tras je patrné z podélnych profilt jednotlivych kanaliza¢nich fadu.

Pozadavky na ulozeni potrubi PVC-U pod hladinou spodni vody:

Odvedeni vody z vykopu:

Podzemni vodu z vykopu je vzdy pfed pokladanim trub nezbytné odvézt, za pomoci drénu
z hrubého Stérku frakce 32-63mm v mocnosti s ohledem na mistni podminky (150mm). Tento
Stérkovy polstar zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostate€nou Unosnost podlozi. Do
Stérku bude zaroven uloZzeno drendzni potrubi DN 100mm v rohu vykopu, kterym bude voda
z vykopu odvadéna a posléze odcerpavana. Na Stérkovy polstar bude polozena geotextilie.

Podsyp pod potrubi':

Pod potrubi je nutné dat vrstvu podsypu o tloustce 5-15 cm lomové vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kfivkou zrnitosti, aby nedoSlo k poskozeni stény potrubi. Pfed polozenim
jednotlivych trub je nutné pod hrdly vytvofit jamky aby nedo$lo k prahybtim na potrubi.
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Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kfivkou zrnitosti. V mistech, kde podzemni voda proudi a je nebezpeci vyplavovani
prachové slozky, je dulezité zvolit vhodnou variantu zabezpeceni s hydrogeologem. Jako jedno
z moznosti je vytvoreni hrazi napfi¢ vykopem s nepropustného materialu.

V Usecich, kde bude nutné z vykopu odCerpavat podzemni vodu, bude potfeba posoudit
dopad snizovani HPV na okolni zastavbu geologickym, &i geotechnickym dozorem.

Kanaliza¢ni odbocky:

V mistech podchyceni stavajicich kanalizacnich pfipojek budou na kanalizaénim fadu
vysazeny pfislusné odbocky DN250 / DN pfipojeni pro potrubi PVC-U, SN12.

Prelozky:
Pfipadné dosud nezjevné preloZky nékterého z podzemnich vedeni, budou definovany pfi
samotné realizaci stavby.

KriZzeni se stavajici deStovou stokou:

V zdjmovém Uzemi se dle provedenych pruzkumu vyskytuje stavajici desStova stoka
neznamého spravce cca DN800, u kterého nelze urcit pfesny pribéh a hloubku ulozeni. Pro
potfeby PD byl prabéh tohoto vedeni orientacné zakreslen do pfilohy C.2 dle ziskanych informaci
vramci prizkumu zajmové lokality. Pfed zahajenim praci bude nutné provést kopané sondy
v mistech o¢ekavaného dotéeni s ovéfenim vyskovych pomera.

V pripadé kolize bude nutné resit vySkové vykfizeni pfimo na misté, dle skutecné

zastizenych podminek na stavenisti.

Kéceni néletovych dfevin:
V prostoru Useku stoky mezi achtami S1 a S2 bude nutné provést vykaceni naletovych

drevin a keru.
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Z divodu ochranného pasma kanalizace bude po provedeni praci mozné provést zpétné
osazeni pouze vegetaci s mélkym kofenovym systémem. V pfipadé, Ze nebude vyzadovano

provedeni nahradni vysadby dojde pouze k zatravnéni.

SO 04 - Kanalizacni pripojka - autoservis SEMAK

V ramci tohoto objektu je navrzena nova kanaliza¢ni pfipojka pro stavajici areal autoservisu
SEMAK nachazejiciho je v ulici Na Skvarovné.

Nova pfipojka bude podchytavat odpadni vody z objektu v misté stavajici vyvazeci jimky.
Natok do jimky se nachazi cca 1,0m po terénem.

Pfepojeni objektu na kanalizaci bude provedeno az po vybudovani nové stoky v ramci SO
03. Pripojka bude zausténa do jeji koncové Sachty.

Po provedeni pfipojky a podchyceni vytoku z objektu bude mozné stavajici zachytnou
jimku v celém rozsahu zasypat.

Po trase pripojky budou v misté smérovych loma provedeny plastové revizni Sachty.
Revizni Sachta se bude vzdy skladat ze Sachtového dna z PVC nebo PP DN 400/200 opatfena
litinovym pojizdnym poklopem pro zatiZzeni 40 t.
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Kanaliza¢ni pripojka bude provedena z potrubi PVC-U SN12, DN200 v celkové déice
36,0m. Podrobnosti o uloZeni potrubi viz pfiloha v.¢. D.1.2 - 01.

Jednotlivé revizni Sachty a potrubi budou ukladany na piskovy podsyp tl. 150 mm. Po
provedené zkou$ce vodotésnosti potrubi dle CSN 756909 bude provedeno obsypani potrubi
hutnénym piskovym obsypem 300 mm nad vrchol potrubi. Poté bude proveden hutnény zasyp
v nezpevnénych plochach vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach nenamrzavym dobfe
hutnitelnym zasypem. Povrchy uUzemi budou uvedeny do plvodniho stavu vcetné podkladnich

vrstev.

SO 05 - Odstaveni stavajiciho vodovodu

Po provedeni a zprovoznéni nového vodovodniho Fadu “S* véetné& pochyceni dot&enych
vodovodnich pfipojek bude provedeno odstaveni stavajiciho nevyhovujiciho Useku vodovodu, a to

v plném rozsahu jeho nahrazeni novym trubnim fadem.

V rdmci tohoto odstaveni dojde ke zruSeni stavajici armaturni Sachty u zelezni¢niho
viaduktu. Pfi¢emz bude provedeno ubourani povrchovych znaku této Sachty cca 0,5m pod terén a
Sachta bude zasypana se zhutnénim az do Urovné stavajici nezpevnéné komunikace

Stérkopiskem.

V misté napojeni stavajiciho vodovodu na hlavni vodovodni Fad v ulici Bofkovska bude
demontovano uliéni Soupé na odboc€ce a zruSeno vystrojeni navazujici redukeni Sachty. V misté
odboceni z hlavniho fadu bude provedeno jeho zaslepeni osazenim zaslepovaci pfiruby misto
demontovaného uzaviraciho Soupéte. Dotéend komunikace /289 ve spravé KSSLK bude
uvedena do puvodniho stavu dle pozadavkd uvedenych v jeho stanovisku k této PD.

3. Popis provoznich souboru:
NEOBSAZENO.
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4. Vseobecné podminky pro provedeni zemnich praci

Druh pazeni, nebo sklon svah( zafezu bude uréen dle soudrznosti zeminy (pfedpoklada se
zatazneé pazeni i pazici boxy).

VytéZeny vykopek v Usecich zasahujici mistni asf. komunikace bude, v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat pro zpétny zasyp, nahrazen dobfe hutnitelnym nenamrzavym Stérkopiskovym
materialem.

Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach max. 200 mm vibraéni deskou hmotnosti 265 kg.
Hutnéni zemin bude provedeno tak, aby na urovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti Edef,2 =
min 45 MPa.

Kontrola hutnéni bude provadéna na plani komunikaci kazdych 50m dynamickou zkouskou,
kazdych zapocatych 250m bude provedena staticka zkouska. Na kazdém fadu bude provedena
minimalné jedna statickd zkouska hutnéni. V odivodnéném pfipadé mulze spravce stavby stanovit
kratsi délkové Useky zkousek. Zkousky budou provedeny dle CSN 72 1006.

Pfred zahajenim zemnich praci je bezpodminec¢né nutné provést ovéreni vyskytu
stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném uUzemi, zda-li stav dle projektové dokumentace
odpovida skutec¢nosti a veskeré vyskytujici se podzemni vedeni presné vytycit pfimo
v terénu.

5. Obnova dotéenych povrchu

Veskeré dotéené povrchy v zajmovém Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu. U
dotéenych komunikaci a chodnikG bude provedena obnova povrchu do plGvodniho stavu dle
pozadavku spravce téchto komunikaci.

Pozadovany zpusob provedeni obnovy komunikaci je nasleduijici:

Dotéené zpevnéné plochy komunikaci ve spravé KSSLK budou provedeny

v rozsahu a v souladu s poZadavky uvedené ve vyjadreni spravce komunikace.

Stavbou je navrhovano 1x bez-vykopové dotéeni komunikace II.tf. / 289 fizenym podvrtem
a 1x zasah vykopem asf. Komunikace II.tf. / 289 v misté odstaveni odbocky na stavajicim

vodovodnim fadu.
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Technické podminky KSSLK viz pfiloha D.1 — 06. Vyjadfeni viz dokladova ¢ast této PD.

Dotcené zpevnéné plochy vozovek komunikaci v majetku mésta Semily budou v misté

odfiznutého povrchu a po zhutnéném piscéitém zasypu opatieny nasledujici skladbou:

Dotcena komunikace v majetku mésta Semily bude v celé Sifi a v tl. 5,0cm
odfrézovana a to od $1 aZ po konec stavajiciho asfaltu u objektli garazi - oprava
pak bude provedena celoplosné.

V MISTE VYKOPU:

ASFALTOVY BETON (ACO11) - tl. 5 cm
PENETRACNI POSTRIK

LOZNA VRSTVA ACP16 - tl. 7 cm
PENETRACNI POSTRIK

STERKODRT -t.25¢cm
HUTNENY ZASYP (HUTNENI PO 20 cm)

POZNAMKY: ) ) ] o

1. PO ULOZENI TRUB BUDE PROVEDEN PISKOVY OBSYP A RADNE HUTNENY ZASYP

2. HUTNENI ZASYPU PO VRSTVACH O tl. MAX 20 cm.

3. DALE OPRAVA JEDNOTLIVYCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY DLE REZU )

4. PRIPADNY VYTEZENY MATERIAL (NAPR. ZULOVA KOSTKA, MOZAIK. DLAZBA) BUDE PREDAN DO
AREALU TS MESTAJILEMNICE o ,

5.V PRIPADE, ZE VYTEZENY MATERIAL NEBUDE VHODNY K ZASYPU RYHY, DOJDE K JEHO

VYMENE V PLNEM ROZSAHU. )

6. PRECHOD STAVAJICIHO A NOVEHO ASF. BETONU BUDE PROVEDEN PRUZNE PLASTICKOU

HMOTOU TAK, ZE BUDE POLOZENA DO PREDEM VYFREZOVANE DRAZKY PROVEDENE NA

STYCNE SPARE.

7. HRANY RYH MUSI BYT RADNE ZARIZNUTY (DO PRAVIDELVYCH OBRAZCU).

8. POKLOPY BUDOU ULOZENY DO OSY JiZDNICH PRUHU, POKLOPY PROVEDENY PRO ZATIZENi

D400

Ostatni plochy:

Ostatni zpevnéné a nezpevnéné povrchy budou, po provedeni zemnich praci, uvedeny do
puvodniho stavu.

V misté ukladani potrubi pod komunikacemi musi byt zasyp ryh proveden z prokazatelné

hutnitelnych zemin.

Hutnéni:
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Podsyp, obsyp potrubi — na droveri 300 mm nad vrchol potrubi hutnit po vrstvach max. 200

mm vibraénim péchem o hmotnosti 68 kg.

Zasyp potrubi hutnit po vrstvach max. 200 mm vibra¢ni deskou hmotnosti 265 kg. Hutnéni
zemin bude provedeno tak, aby na urovni pldné vozovky byl modul pfetvarnosti Edef,2 = min
45MPa.

Kontrola hutnéni bude provadéna na plani kazdych 50 m dynamickou zkouskou, kazdych
zapocCatych 250 m bude provedena staticka zkouska. Na kazdé stoce bude provedena minimalné
jedna staticka zkouska hutnéni. V odlvodnéném pfipadé mulze spravce stavby stanovit kratSi
délkové Useky zkousek. Zkousky budou provedeny dle CSN 72 1006.

6. Geodetické zaméreni a vytyceni

Zaméreni — pro navrh tras a umisténi jednotlivych objektl bylo provedeno geodetické
zamérfeni. VySkové bylo navazano na pevné body statni nivelace — vySkovy systém baltsky po

vyrovnani.

Vyty€eni — jednotlivych trubnich tras a umisténi objektd bude provedeno pomoci
vyty€ovacich soufadnic (X, Y), které jsou tabulkové vypsany.

7. Deponie a skladky materialu

Deponie

Docasnéa deponie je nutna pro ulozeni vytézené zeminy z jamy &i ryhy, kde nebude mozné
ponechat vykopek podél vykopu a kubatura této zeminy bude ur€ena pro zpétny zasyp. Pro
doc¢asné ulozeni vykopku v mistech dostate¢né Sirokych bude pouzito stavenidtnich pruha.

Trvala deponie je nutna pro trvalé uloZzeni nevhodného vykopku a prebyte¢né zeminy z ryhy
nebo jamy (vytlatena kubatura zeminy). Ur€eni sklddek bude v kompetenci zhotovitele, za
spoluprace investora. Dodavatel si projedna skladku dle zakona o odpadech zak. €. 185/2001 Sb.
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Skladky materialu

Skladky stavebniho a trubniho materidlu budou ve stavebnich pruzich, v prostoru
stavebniho dvora a dle dispozic investora na jim vytypovanych prostorech nejlépe v jeho

vlastnictvi.

8. Parametrova specifikace materialt

Veskeré pripadné vyskytujici se obchodni nazvy vyrobkl jsou pouze jako
doporucené priklady uvedené v souvislosti s vydanym stavebnim povolenim a s tim

souvisejici PD pro stavebni povoleni. Pfi realizaci stavby mohou byt pouzity
jakékoliv obdobné vyrobky stejné, nebo vyssi kvality zejména z hlediska stavebné -
technického a zivotnosti, pricemz jakékoliv odchylky museji byt pred instalovanim
odsouhlaseny investorem a autorskym dozorem stavby. Toto je platné i pro
vykresovou c¢ast projektové dokumentace véetné vykazu vymér a vsech dolozenych
priloh.

Kanalizaéni potrubi :

- plnosténné trouby z PVC kruhové pevnosti min. SN 12 s hladkou vnitini i vnéjsi sténou, bez
pénové struktury s pfisadami, pfimésemi a plnivy max. do 5%. Vnéjsi sténa trubky stabilizovana proti
pusobeni UV zafeni, vnitfni sténa vysoce odolna otéru, integrované hrdlo dle CSN EN 1401-1 s
vloZenym t&snénim. Potrubi musi splfiovat zkougky odolnosti proristani kofent dle CSN-EN 14 741.
Tvarovky jsou az do DN 400 pozadovany vstfikolisované.

Materialy vzdy s kruhovou pevnosti minimalné SN 12 kN/mz, s tim ze maximalni trvala deformace
nepfekroci 5% a deformace po zasypu neprekroci 3%. Podminkou aplikace plastového potrubniho
systému je pokladka do piskového loze min. 150 mm pfi teplotach nad 5° C.

Kompletni plastovy potrubni systém vcetné tvarovek bude v ramci stavby vzdy od stejného vyrobce,
ktery bude garantovat odolnost vici pH 2 — pH 12 (dle ISO 10358), ropnym latkdm a obrusu a tésnost
spoju pfi deformaci min. 30%.

-20-



