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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A SOUBORU STAVEB 
 

a) Základní popis stavby 
Předmětem projektové dokumentace je prodloužení vodovodního řadu v části obce Vyskeř – 

Drahoňovice tak, aby bylo možné napojit stávající nemovitosti v dané lokalitě č.p. 2, č.p. 6 a č.p. 55, přepojit 
stávající přípojku vody pro č.p. 8 a napojit p.č. 3778, k.ú. Vyskeř. 

Jednotlivé nemovitosti budou na prodloužení napojeny pomocí nových přípojek, stávající přípojka pro 
č.p. 8 bude v části své trasy zrušena a bude pro ni osazena nová vodoměrná šachta a bude přepojena 
do stávající trasy.  

 
b) Charakteristika území a stavebních pozemků 

Navrhovaná stavba se nachází v katastrálním území Vyskeř v lokalitě Drahoňovice – Smrčí mezi 
Vyskří a Hrubou Skálou. 

Prodloužení vodovodu bude vedeno ve stávající obslužné komunikaci a ukončeno v krajské 
komunikaci, trasa většinou rovinná. 

 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Obec Vyskeř má platný územní plán po změně č. 1 z 06/2024.  

 
Dle platného územního plánu je prodloužení vodovodu 

vedeno v komunikacích – plochy DS a PK. 
 

Jedná se o plochy DS - dopravní infrastruktury – silniční 
a PK – plochy veřejných prostranství - komunikace. 
 
Do přípustného využití patří integrovaná technická 

infrastruktura (vodovod). 
 
 Navrhovaná stavba prodloužení vodovodu a 
přípojek je v souladu s územním plánem. 

 
d) Výčet a závěry průzkumů 

S ohledem na charakter lokality a inženýrských sítí byl proveden průzkum prohlídkou staveniště. 
 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 
Záměr nevyžaduje povolení výjimek. 

 
f)  Geologická a geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Lokalita se nenachází v poddolovaném území. 
Lokalita se nenachází v blízkosti vodních zdrojů – nenachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. 
 
Vliv na odtokové poměry v území: 
Vliv na odtokové poměry zůstane výstavbou prodloužení vodovodu a přípojek nezměněn. 
 

g) Stávající ochrana území a staveb 
Stavba se nachází v ochranných pásmech stávajících sítí. Viz vyjádření jednotlivých správců. 

Výkopové práce v ochranných pásmech stávajících sítí budou prováděny dle podmínek majitele a 
provozovatele stávající infrastruktury. 

 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky. Navrhované prodloužení vodovodu umožní připojení 

nemovitostí v lokalitě na veřejný vodovod. 
 
Vliv na odtokové poměry v území: 
Netýká se.  
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i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků u určených 
k plnění funkce lesa 

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu, vynětí ze ZPF nebude řešeno. 
 

j) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nově navrhovaný vodovod má ochranné pásmo 1,5 m (uvažováno od stěny potrubí). 

 
k) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

V rámci realizace budou provedeny příslušné zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky a dezinfekce 
vodovodu.  

 
l) Navrhované parametry podle jednotlivých druhů staveb 

 
SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 
 
Vodovodní řad   Pipelife Aqualine PE 100 RC2, SDr 11, 63x5,8 mm  dl. 161,6 m 
 

Množství pitné vody 
 

Výpočet potřeby vody
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12 k Vyhlášce č.428/2001 Sb.

Celkový počet obyvatel sídla 410 kd = 1,29

Počet připojených obyvatel 30 kh = 2,3
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4 RD osob 16 24 365 96 1,536 561 1,98 0,19

zahradní chatka osob 4 24 200 96 0,384 77 0,50 0,05
Celkem 20 0,384 77 0,50 0,05

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 736655 - dimenzování vnitřních vodovodů - 1RD
domovní vodovod
Q = 0,6 l/s = 2,16 m3/hod

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 
MJ

MJ

 
 

m) Informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 
vyplívajícím z právních předpisů a technických norem, nebo technických dokumentů 
Stavba byla navržena v souladu s planými normami a předpisy. 
 
 

n) Limitní bilance stavby 
Navrhované kapacity stavby a bilance médií viz výše uvedený bod l) 
 
Bilance odpadů 
 

Likvidace odpadu ze stavební činnosti 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce 

spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 
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Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 

 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové číslo 
(nový Katalog) 

Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo skládka 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 17 30 02 O recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady ostatní 17 09 04 O recyklace skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N spalovna NO nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO  

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka 

 
Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude probíhat podle zákona o hospodaření s odpady. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
 

o) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrotechnického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Netýká se. 
 

p) Základní předpoklady výstavby 
 
- Zahájení stavby – 04 / 2025 
- Ukončení stavby – 10 / 2025 

 
q) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Nejsou stanoveny. 
 

r) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 
Netýká se. 
 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Netýká se. Jedná se o stavbu  inženýrské sítě. 
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B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 
ŘEŠENÍ 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického, technologické řešení po skupinách objektů, 
nebo jednotlivých objektech 

 
Předmětem projektové dokumentace je prodloužení vodovodního řadu pro zásobování 4 RD a 

jednoho pozemku v lokalitě Drahoňovice pitnou vodou. 
 
Navrhované prodloužení vodovodu bude napojeno na stávající vodovodní řad na soukromém 

pozemku p.č. 3806, k.ú. Vyskeř..  
Pro jednotlivé RD a pozemek p.č. 3778 budou připraveny nové vodovodní přípojky ukončené 

vodoměrnou šachtou. Přípojka pro č.p. 8 bude zkrácena a nově na prodloužení přepojena. 
 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 
 

Množství pitné vody 
 

Výpočet potřeby vody
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12 k Vyhlášce č.428/2001 Sb.

Celkový počet obyvatel sídla 410 kd = 1,29

Počet připojených obyvatel 30 kh = 2,3
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4 RD osob 16 24 365 96 1,536 561 1,98 0,19

zahradní chatka osob 4 24 200 96 0,384 77 0,50 0,05
Celkem 20 0,384 77 0,50 0,05

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 736655 - dimenzování vnitřních vodovodů - 1RD
domovní vodovod
Q = 0,6 l/s = 2,16 m3/hod

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 
MJ

MJ

 
 

c) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

 
Bilance odpadů 
 

Likvidace odpadu ze stavební činnosti 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce 

spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů: 
 
 
 
 
 
 
 



Prodloužení vodovodního řadu Vyskeř - Drahoňovice  B – Souhrnná technická zpráva  
Zpracoval: Ing. Petr Koldovský ŘOPZ 08/2024 

 
 

Stránka 6 
 
 

Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 

 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové číslo 
(nový Katalog) 

Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Odhad 
množství 
opadů (t) 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo skládka 2,0 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 
0,5 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka 0,1 

Sklo 17 02 02 O recyklace 0 

Plasty 17 02 03 O recyklace 1,0 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 5,0 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 0,5 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 0,5 

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 17 30 02 O recyklace 0,1 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N skládka NO 0,5 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 0,3 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 
0 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 0 

Směsné stavební a demoliční odpady ostatní 17 09 04 O recyklace skládka 10,0 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 0,2 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 0,2 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 0,5 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N spalovna NO nebo skládka 
NO 

0,2 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO  
0,1 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka 
1,0 

 
Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude probíhat podle zákona o hospodaření s odpady. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
 

d) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrotechnického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Netýká se. 
 

e) Parametry technologie 
Netýká se. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přípustnosti 
 

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 
 
Bezbariérové řešení 

Netýká se, jedná se o výstavbu vodovodu a vodovodních přípojek. 
Po dobu výstavbu bude zajištěn přístup ke stávajícím objektům. 

 
b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 

k užívání veřejnosti 
Bezbariérové řešení – viz bod a) 

 
c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
Netýká se. 
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B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
  
Navržené části stavby budou provozovány dle obecně platných podmínek. 
Vodovodní řad bude provozován SčVK. 

B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů 
 

SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 
 

Pro zásobování vodou části obce Vyskeř, lokality Drahoňovice - Smrčí je navrženo prodloužení 
vodovodního řadu. Bude napojeno na stávající řad na p.č. 3806, k.ú. Vyskeř. Pro napojení bude použita 
zakusovací tvarovka DN 50 ukončená přírubou. Na Přírubu bude osazen Q kus DN 50 a dále bude 
pokračovat vlastní prodloužení vodovodního řadu. 

Od místa napojení bude vodovod veden v komunikaci p.č. 3949 v majetku Obce Vyskeř 
s asfaltovým povrchem. Pro RD č.p. 55 bude vodovod veden v krajské komunikaci p.č. 3571, k.ú. Vyskeř. Za 
poslední přípojkou bude vodovod ukončen podzemním proplachovací soupravou DN 50. Před soupravou 
bude osazeno zemní šoupě DN 50 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do šoupátkového poklopu. 

V nejnižším místě prodloužení vodovodu bude osazena proplachovací souprava DN 50 – kalník. 
Před soupravou bude osazeno zemní šoupě DN 50. 

Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávací elektrotvarovky. Součástí ventilu je 
zemní šoupě DN 25 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do šoupátkového poklopu. 

 
Vodovodní řad bude veden s krytím 1,5 m. Vodovodní řad bude proveden z potrubí Pipelife 

Aqualine PE 100 RC2, SDr 11, 63x5,8 mm. 
 

Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní řad    Pipelife Aqualine PE 100 RC2, SDr 11, 63x5,8 mm  dl. 161,6 m 
 

B.3.5 Technologické řešení 
Netýká se. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
Přílohou dokumentace je samostatné řešení PBŘ. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budov 
Netýká se. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 
Řešení ochrany ovzduší 

Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost. Jiné negativní vlivy na ovzduší, 
s ohledem na charakter stavby, se nepředpokládají. 
Řešení ochrany proti hluku 

Při stavbě je třeba dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. Podrobněji viz nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Protipovodňová opatření 
Netýká se 
 

b) Ostatní účinky 
Netýká se 
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B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Navrhovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod na p.č. 3806, k.ú. Vyskeř 

v soukromém vlastnictví. 
 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, 
PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

 Netýká se, jedná se o výstavbu vodovodního řadu.  
 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

Netýká se, jedná se o výstavbu vodovodního řadu. 
 

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 
a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

Netýká se. 
 

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem. 

Netýká se. 
 

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Netýká se. 
 

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Netýká se. 
 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 
 

Pro zásobování vodou části obce Vyskeř, lokality Drahoňovice - Smrčí je navrženo prodloužení 
vodovodního řadu. Bude napojeno na stávající řad na p.č. 3806, k.ú. Vyskeř. Pro napojení bude použita 
zakusovací tvarovka DN 50 ukončená přírubou. Na Přírubu bude osazen Q kus DN 50 a dále bude 
pokračovat vlastní prodloužení vodovodního řadu. 

Od místa napojení bude vodovod veden v komunikaci p.č. 3949 v majetku Obce Vyskeř 
s asfaltovým povrchem. Pro RD č.p. 55 bude vodovod veden v krajské komunikaci p.č. 3571, k.ú. Vyskeř. Za 
poslední přípojkou bude vodovod ukončen podzemním proplachovací soupravou DN 50. Před soupravou 
bude osazeno zemní šoupě DN 50 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do šoupátkového poklopu. 

V nejnižším místě prodloužení vodovodu bude osazena proplachovací souprava DN 50 – kalník. 
Před soupravou bude osazeno zemní šoupě DN 50. 

Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávací elektrotvarovky. Součástí ventilu je 
zemní šoupě DN 25 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do šoupátkového poklopu. 

 
Vodovodní řad bude veden s krytím 1,5 m. Vodovodní řad bude proveden z potrubí Pipelife 

Aqualine PE 100 RC2, SDr 11, 63x5,8 mm. 
. 
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Délky jednotlivých úseků 
 
 

Vodovodní řad    Pipelife Aqualine PE 100 RC2, SDr 11, 63x5,8 mm  dl. 161,6 m 
 
 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Vodovodní řad bude 

provozován dle schváleného provozního řádu a obecně platných bezpečnostních předpisů pro distribuci a 
akumulaci pitné vod. 

 

B.10  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Předpokládá se napojení na stávající sítě a využití stávající komunikace. 
 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. Všechny překážky budou 

označeny. Během stavebních prací bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení zabezpečující 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

  
c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby 

Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup ke stávajícím objektům. 
 

d) Popis zásad odvodnění staveniště 
Odvodnění výkopových jam a rýh pomocí čerpací techniky do stávající zelené plochy okolních 

pozemků po dohodě s jejím majitelem. 
 

e) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 
Viz výpis dotčených pozemků. Předpokládá se osazení zařízení staveniště na jednom z pozemků 

určených pro výstavbu RD po dohodě s jeho majitelem. 
 

f) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Používaná technika musí odpovídat daným 

předpisům a normám. 
 

Bilance odpadů 
 

Likvidace odpadu ze stavební činnosti 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce 

spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 
 

Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 

 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové číslo 
(nový Katalog) 

Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Odhad 
množství 
opadů (t) 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo skládka 2,0 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 
0,5 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka 0,1 

Sklo 17 02 02 O recyklace 0 

Plasty 17 02 03 O recyklace 1,0 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 5,0 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 0,5 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 0,5 

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 17 30 02 O recyklace 0,1 
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Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N skládka NO 0,5 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 0,3 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 
0 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 0 

Směsné stavební a demoliční odpady ostatní 17 09 04 O recyklace skládka 10,0 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 0,2 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 0,2 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 0,5 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N spalovna NO nebo skládka 
NO 

0,2 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO  
0,1 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka 
1,0 

 
Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude probíhat podle zákona o hospodaření s odpady. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Pracovníci musí používat stanovené ochranné pomůcky. Stavba se bude řídit platnými předpisy a 

vyhláškami, které stanovují bezpečnost práce na staveništi. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Neočekává se významný rozsah zemních prací. Jedná se o liniovou stavbu. Přebytečná zemina 

bude likvidována na skládce zhotovitele. 
 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 
Nepředpokládá se její využití. Oblastí prochází nadzemní vedení VN. Práce v prostoru ochranného 

pásma VN dle požadavků jejího provozovatele. 
 

j) U stavby drah návrh optimálního postupu výstavby 
Netýká se 
 

k) Požadavky na postupné uvádění staveb do provozu 
Předpokládá se, že stavba bude uvedena do provozu jako celek. 
 

l) Stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu 
Netýká se. 
 

m) Návrh fází výstavba za účelem provedení kontrolních prohlídek 
- Zaměření stavby, vytýčení stávajících sítí 
- Vyhloubení rýhy a položení inženýrských sítí, kontrola křížení sítí před záhozem 
- Zásyp a hutnění rýhy, splnění požadavků DOSS, tlakové zkoušky 
- Kontrola a výkopu terénu po úroveň aktivní zóny (HTU) 
- Dokončení stavby před kolaudací 

 
Přesné fáze kontrolních prohlídek budou upřesněny až po výběrovém řízení a domluvě se 

zhotovitelem. 
 

n) Dočasné objekty 
Dočasnými objekty bude zařízení staveniště, které po dokončení stavby bude odstraněno. 
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B.11  ZÁVĚR 
 Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro řízení o povolení záměru. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba 
bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny 
k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je nutné 
dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou 
opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. 
Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových prací 
zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. Při křížení 
s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na konzultaci 

na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 
 
Použité normy a související předpisy 

 
České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 54 01                 Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 54 02                 Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62                 Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11                 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN 73 66 20   Požární vodovody 
ČSN 73 08 73   Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zák. 254/2001 Sb.  Zákon o vodách (Vodní zákon) 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb.  O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

a staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
 
 

 


