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1. ÚVOD 
Předmětem projektové dokumentace je prodloužení vodovodního řadu v části obce Vyskeř – 

Drahoňovice tak, aby bylo možné napojit stávající nemovitosti v dané lokalitě č.p. 2, č.p. 6 a č.p. 
55, přepojit stávající přípojku vody pro č.p. 8 a napojit p.č. 3778, k.ú. Vyskeř. 

Jednotlivé nemovitosti budou na prodloužení napojeny pomocí nových přípojek, stávající 
přípojka pro č.p. 8 bude v části své trasy zrušena a bude pro ni osazena nová vodoměrná šachta a 
bude přepojena do stávající trasy. 

 
Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro řízení o povolení záměru. 

1.1. Údaje o souboru staveb 
 

Název stavby: Prodloužení vodovodního řadu 
  Vyskeř - Drahoňovice 
   

Místo stavby:    k.ú. Vyskeř, Liberecký kraj 
p.p.č. 3806, 3949, 3571, 3778, 1022/1, 1037, 1035/2, 3227 a 
p.č.1030 

  
Dokumentace:    PRO ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU 

 
 

Charakter stavby:   Řešené stavební objekty 
 
    SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 
     
          Stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení 

 
    SO 310 – Vodovodní přípojky 

 
Datum:    08/2024  

1.2. Údaje o žadateli 
 

Investor:    Vodohospodářské sdružení Turnov 
    Antonína Dvořáka 287 

     511 01 Turnov 

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Vypracoval:  PVK Projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 tel: 737 915 705, petr.koldovsky@pvkprojekt.cz 
 IČO: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz 
 DIČ: CZ05705088, IDds: 59n9zu9 
 

Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01, TV02 
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1.4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 
SO 310 – Vodovodní přípojky 

1.5. Seznam vstupních podkladů 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
6) Vyjádření dotčených orgánů DOSS 
7) Územní plán města 

 

2. SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu 
Pro zásobování vodou části obce Vyskeř, lokality Drahoňovice - Smrčí je navrženo 

prodloužení vodovodního řadu. Bude napojeno na stávající řad na p.č. 3806, k.ú. Vyskeř. Pro 
napojení bude použita zakusovací tvarovka DN 50 ukončená přírubou. Na Přírubu bude osazen Q 
kus DN 50 a dále bude pokračovat vlastní prodloužení vodovodního řadu. 

Od místa napojení bude vodovod veden v komunikaci p.č. 3949 v majetku Obce Vyskeř 
s asfaltovým povrchem. Pro RD č.p. 55 bude vodovod veden v krajské komunikaci p.č. 3571, k.ú. 
Vyskeř. Za poslední přípojkou bude vodovod ukončen podzemním proplachovací soupravou DN 
50. Před soupravou bude osazeno zemní šoupě DN 50 se zemní teleskopickou soupravou 
vyvedenou do šoupátkového poklopu. 

V nejnižším místě prodloužení vodovodu bude osazena proplachovací souprava DN 50 – 
kalník. Před soupravou bude osazeno zemní šoupě DN 50. 

Přípojky budou napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávací elektrotvarovky. Součástí 
ventilu je zemní šoupě DN 25 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do šoupátkového 
poklopu. 

 
Vodovodní řad bude veden s krytím 1,5 m. Vodovodní řad bude proveden z potrubí Pipelife 

Aqualine PE 100 RC2, SDr 11, 63x5,8 mm. 
 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 
Vodovodní řad  Pipelife Aqualine PE 100, Sdr 11, 63x5,8 mm dl. 161,6 m 
 

2.2. Provádění 
Vodovodní potrubí PE 63 bude pokládáno do paženého výkopu (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci), hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou ukládány 
na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K potrubí 
bude připevněn signalizační vodič CYKY 6 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. Potrubí 
bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude uložena 
výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Potom bude potrubí zasypáno nesedavým nenamrzavým 
materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Hutnění bude 
prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor Standard) 
nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením 
zásypových prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude 
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použit pro zásyp rýh, na jejímž základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro 
dosažení předepsané míry zhutnění. 

Zásyp bude proveden štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

Obnova povrchu dotčené komunikace dle požadavku jejího správce - obce Vyskeř. 
 

2.3. Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 
 

2.4. Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat.  

 

2.5. Označení vodovodu v terénu 
Poklopy armatur (šoupátek, hydrantu a navrtávek) budou před uvedením do provozu 

označeny plastovými nebo hliníkovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantu a 
šoupátek modré barvy. 

Orientační tabulky budou umístěny na plotu, kde to nebude možné na sloupky s modrými a 
bílými pruhy šířky 200 mm. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší 
vzdálenost tabulky od armatury v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s 
orientačními tabulkami se umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m. 

 
Na tabulce bude uvedeno označení armatury a kolmá a boční vzdálenost armatury od 

tabulky. 
 
Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona (zákon 

274/2001Sb.) 
 

3. SO 310 – Vodovodní přípojky 
 Na navrhovaný vodovodní řad je napojeno celkem 5 vodovodních přípojek. 4 přípojky jsou 
určeny pro stávající RD č.p. 2, č.p. 6, č.p. 8 a č.p. 55, a dále přípojka pro p.č. 3778.  
 Stávající přípojka pro č.p. 8 bude v části své trasy zrušena a nově připojena na prodloužení 
vodovodního řadu.  
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 Přípojky jsou ukončeny vždy na příslušném pozemku plastovou vodoměrnou šachtou o 
průměru 1,0 m. 

Napojení jednotlivých přípojek na prodloužený vodovod bude provedeno pomocí 
navrtávací elektrotvarovky. Součástí ventilu je zemní šoupě DN 25 se zemní teleskopickou 
soupravou vyvedenou do šoupátkového poklopu.  

Ve vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 25 s přípravou pro osazení 
vodoměru Q3=1,5 m3/hod.  

 

3.1. Délky jednotlivých úseků – přípojky nepodléhající ŘOPZ – do 25 m 
 

Vod. přípojka pro p.č. 3778  Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 8,8 m 
Vod. přípojka pro č.p. 8  Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 2,8 m 
Vod. přípojka pro č.p. 6  Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 4,6 m 
Vod. přípojka pro č.p. 2  Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 5,0 m 
Vod. přípojka pro č.p. 55  Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 15,9 m 

3.2. Materiál 
Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí Pipelife Aqualine PE 100 SDR 11, 32x3,0 mm.  

3.3. Provádění 
Viz provádění prodloužení vodovodního řadu. 
 

4. Bilanční výpočty 
 

Potřeba pitné vody 
 
Výpočet potřeby vody
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12 k Vyhlášce č.428/2001 Sb.

Celkový počet obyvatel sídla 410 kd = 1,29

Počet připojených obyvatel 30 kh = 2,3
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4 RD osob 16 24 365 96 1,536 561 1,98 0,19

zahradní chatka osob 4 24 200 96 0,384 77 0,50 0,05
Celkem 20 0,384 77 0,50 0,05

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 736655 - dimenzování vnitřních vodovodů - 1RD
domovní vodovod
Q = 0,6 l/s = 2,16 m3/hod

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 
MJ

MJ

 
 

5. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
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nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
 

6. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro řízení o povolení záměru. Projekt předpokládá, 

že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 
materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny 
použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení 
o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 
konzultaci na stavbě. 

 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

6.1. Použité normy a související předpisy 
České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 54 01                  Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 54 02                  Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62                  Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11                  Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN 73 66 20   Požární vodovody 
ČSN 73 08 73   Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.   Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zák. 254/2001 Sb.   Zákon o vodách (Vodní zákon) 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

 


