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1. UVOD

Predmétem projektové dokumentace je prodlouzeni vodovodniho fadu v ¢asti obce Vysket —
Drahonovice tak, aby bylo moZné napojit stdvajici nemovitosti v dané lokalité €.p. 2, ¢.p. 6 a C.p.
55, ptepojit stavajici piipojku vody pro €.p. 8 a napojit p.¢. 3778, k.u. Vyskef.

Jednotlivé nemovitosti budou na prodlouZeni napojeny pomoci novych ptipojek, stavajici
piipojka pro ¢.p. 8 bude v ¢asti své trasy zrusena a bude pro ni osazena novd vodomérna Sachta a
bude piepojena do stavajici trasy.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro Fizeni o povoleni zaméru.

1.1. Udaje o souboru staveb

Nazev stavby: Prodlouzeni vodovodniho Fadu
Vysker - Drahonovice

Misto stavby: k.a. Vyskef, Liberecky kraj
p-p-¢. 3806, 3949, 3571, 3778, 1022/1, 1037, 1035/2, 3227 a
p.¢.1030

Dokumentace: PRO RIZENI O POVOLENI ZAMERU

Charakter stavby: Resené stavebni objekty

SO 300 — Prodlouzeni vodovodniho fadu

Stavebni objekty nepodléhajici stavebnimu povoleni

SO 310 — Vodovodni piipojky
Datum: 08/2024

1.2. Udaje o zadateli

Investor: Vodohospodarské sdruzeni Turnov
Antonina Dvotédka 287
511 01 Turnov

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

®  PVK Projekt s.r.o.

Projektovani a inZenyrska ¢innost

Hluboka 279, 511 01 Turnov

tel: 737 915 705, petr.koldovsky @pvkprojekt.cz
PROJEKT ICO: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz

DIC: CZ05705088, IDds: 59n9zu9

Vypracoval:

Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovsky — CKAIT: 0501238, IE01, TV02

Stranka 2



Prodlouzeni vodovodniho fadu Vysket -Drahotiovice } D.1 -.Technicka zprdva
Zpracoval: Ing. Petr Koldovsky ROPZ 08/2024

1.4. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni
SO 300 - ProdlouZeni vodovodniho fadu
SO 310 — Vodovodni piipojky

1.5. Seznam vstupnich podkladu
1) Zamcéteni predpoklddané lokality
2) Pozadavky investora
3) Katastralni mapy dotéeného tzemi — métitko 1:1000
4y platné CSN a TNV
5) Vyjadreni jednotlivych spravcu siti
6) Vyjadreni dotéenych organti DOSS
7) Uzemni pldn mésta

2. SO 300 - Prodlouzeni vodovodniho fadu

Pro zéasobovéani vodou casti obce Vyskef, lokality Drahomiovice - Smr¢i je navrzeno
prodlouZeni vodovodniho fadu. Bude napojeno na stdvajici fad na p.¢. 3806, k.i. Vysket. Pro
napojeni bude pouzita zakusovaci tvarovka DN 50 ukonc¢end pfirubou. Na Pfirubu bude osazen Q
kus DN 50 a déle bude pokracovat vlastni prodlouZeni vodovodniho fadu.

Od mista napojeni bude vodovod veden v komunikaci p.¢. 3949 v majetku Obce Vysket
s asfaltovym povrchem. Pro RD ¢.p. 55 bude vodovod veden v krajské komunikaci p.¢. 3571, k.u.
Vysket. Za posledni piipojkou bude vodovod ukoncen podzemnim proplachovaci soupravou DN
50. Pfed soupravou bude osazeno zemni Soupé¢ DN 50 se zemni teleskopickou soupravou
vyvedenou do Soupitkového poklopu.

V nejniz$im misté prodlouZeni vodovodu bude osazena proplachovaci souprava DN 50 —
kalnik. Pfed soupravou bude osazeno zemni Soupé DN 50.

Ptipojky budou napojeny na vodovodni fad pomoci navrtavaci elektrotvarovky. Soucasti
ventilu je zemni Soupé DN 25 se zemni teleskopickou soupravou vyvedenou do Soupatkového
poklopu.

Vodovodni fad bude veden s krytim 1,5 m. Vodovodni fad bude proveden z potrubi Pipelife
Aqualine PE 100 RC2, SDr 11, 63x5,8 mm.

2.1. Délky jednotlivych useku

Vodovodni rad Pipelife Aqualine PE 100, Sdr 11, 63x5,8 mm  dl. 161,6 m

2.2. Provadéni

Vodovodni potrubi PE 63 bude pokldddno do pazeného vykopu (od 1,5 m hloubky a
v komunikaci), hloubeného strojné, v misté stdvajicich siti ruén€. Trubky budou uklddany
na podkladni piskovy podsyp tl. min. 150 mm, hutnény na 95% PCs (Eger = 45 MPa). K potrubi
bude piipevnén signalizaéni vodi¢ CYKY 6 mm? s vyvody do poklopu Soupéte a do Sachty. Potrubi
bude obsypano piskem do drovné 300 mm nad temeno potrubi. Na obsyp potrubi bude uloZena
vystrazna félie dle CSN 73 6006. Potom bude potrubi zasypino nesedavym nenamrzavym
materidlem. Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach o mocnosti maximaln€ 300 mm. Hutnéni bude
provadéno vibracni deskou a bude opakovéano az do dosazeni hodnoty 96 % PS (Proctor Standard)
nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy Ip = 0,9. Dodavatel je povinen pied zahdjenim
zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materidlu, ktery bude
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pouZit pro zdsyp ryh, na jejimz zdklad¢ bude stanoven pocet pojezdil vibra¢ni desky nutny pro
dosaZeni piedepsané miry zhutnéni.

Zasyp bude proveden Stérkem (mimo komunikaci vhodnym vykopkem), hutnéni po
vrstvach (max. 200 mm) na Eger=45 MPa. O provedenych hutnicich zkouskach bude vyhotoven
Zapis.

Obnova povrchu dotéené komunikace dle pozadavku jejiho spravce - obce Vysker.

2.3. Protikorozni ochrana

Vodovodni potrubi je navrzeno z materidlu PE s vysokou odolnosti proti agresivnim
vliviim. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Neni nutnd zv1astni protikorozni ochrana.

2.4. Tlakové zkousky
Tlakové zkousky se provedou dle CSN 75 5911. Voda na tlakové zkousky bude odebirina
ze stavajici vodovodni sité.

Tlakova zkousSka potrubi bude provedena nasledovné:

1. potrubi bude natlakovdno na zkuSebni tlak 1,0 MPa (1,5x provozni tlak 0,6 MPa). Teplota
musi byt nad bodem mrazu. Bude pouzita voda pitnd. Po dobu 15 min bude piferuseno
¢erpéani a po 15 min bude provedeno opétovné dorovnani na zkuSebni tlak.

2. nasledné je provedena vlastni tlakova zkouska o trvani min. 30 minut.

3. zkouska je vyhovujici, pokud za poslednich 15 min tlakové zkousky nepoklesne tlak o vice
nez 0,02 MPa
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubi bude

potrubim profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musi byt zabezpecené, Ze voda s
piidavkem dezinfek¢éniho piipravku nemutze proniknout do provozované vodovodni sité. CoZ bude
zabezpecfeno uzavienim Soupat.

2.5. Oznaceni vodovodu v terénu

Poklopy armatur (Soupatek, hydrantu a navrtdvek) budou pfed uvedenim do provozu
oznaceny plastovymi nebo hlinikovymi orientaénimi tabulkami podle CSN 75 5025, u hydrantu a
Soupétek modré barvy.

Orientacni tabulky budou umistény na plotu, kde to nebude mozné na sloupky s modrymi a
bilymi pruhy Sitky 200 mm. Tabulky se umistuji do vySe 1,8 az 2,5 m nad terén. Nejveétsi
vzdélenost tabulky od armatury v kolmém sméru je 20,0 m, v bo¢nim sméru 15,0 m. Sloupky s
orienta¢nimi tabulkami se umist'uji co nejblize oznaCované armatuie, ne bliZze vSak nez 1,0 m.

Na tabulce bude uvedeno oznaceni armatury a kolmd a bo¢ni vzdalenost armatury od
tabulky.

Umisténi orientacnich tabulek a sloupkil na cizi pozemek je umoZnéno ze zdkona (zdkon
274/2001Sb.)

3. SO 310 - Vodovodni pripojky

Na navrhovany vodovodni fad je napojeno celkem 5 vodovodnich ptipojek. 4 ptipojky jsou
urceny pro stavajici RD C.p. 2, €.p. 6, C.p. 8 a €.p. 55, a ddle piipojka pro p.¢. 3778.

Stavajici ptipojka pro €.p. 8 bude v €asti své trasy zruSena a nové piipojena na prodlouZeni
vodovodniho fadu.
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Ptipojky jsou ukonceny vzdy na piisluSném pozemku plastovou vodomérnou Sachtou o
praméru 1,0 m.

Napojeni jednotlivych ptipojek na prodlouZeny vodovod bude provedeno pomoci
navrtavaci elektrotvarovky. Soucésti ventilu je zemni Soupé DN 25 se zemni teleskopickou
soupravou vyvedenou do Soupatkového poklopu.

Ve vodomérné Sachté bude osazena vodomérna sestava DN 25 s pfipravou pro osazeni
vodoméru Q3=1,5 m?/hod.

3.1. Délky jednotlivych Usekl — pfipojky nepodiéhajici ROPZ — do 25 m

Vod. piipojka pro p.¢. 3778 Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 8,8 m
Vod. piipojka pro ¢.p. 8 Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11,32 x 3,0 mm dl. 2,8 m
Vod. piipojka pro ¢.p. 6 Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 4,6 m
Vod. piipojka pro ¢.p. 2 Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11,32 x 3,0 mm dl. 5,0 m
Vod. piipojka pro ¢.p. 55 Pipelife Aqualine PE 100, SDr 11, 32 x 3,0 mm dl. 15,9 m
3.2. Material

Vodovodni ptipojky budou provedeny z potrubi Pipelife Aqualine PE 100 SDR 11, 32x3,0 mm.

3.3. Provadéni
Viz provadéni prodlouzeni vodovodniho fadu.

4. Bilanc¢ni vypocty
Potieba pitné vody

Vypocet potreby vody

dle smérnych ¢isel roéni potieby vody dle prilohy ¢.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.

Celkovy pocet obyvatel sidla 410 Kq = 1,29
Pocet piipojenych obyvatel 30 ki = 2,3
denni a roéni provoz pratok vodovodnim potrubim [m’]
= — — E ‘g — > =
5 5 £ = E§ =18 | =586 |3 3B
. ko) (=4 c = [} 2 X ==

objekt / provoz mJ pocet 3 3 38 °% ﬁ =2 K 2 "’T\é £ "i

MJ < el 23 E5E ES5E | £2=5 | g5=

€ £ s | g8 .| Ea; | €€ F| <% 3

§ | 2 | 85898 °|f%s|E s

4RD osob 16 24 365 96 1,536 561 1,98 0,19

zahradni chatka 0sob 4 24 200 96 0,384 77 0,50 0,05

Celkem 20 0,384 77 0,50 0,05

Pritok vodovodni piipojkou a vodomérem dle CSN 736655 - dimenzovani vnitnich vodovod( - 1RD
domovni vodovod
Q= 06 s = 2,16 m*hod

5. Zemni prace
Pti pfeddni staveniSté je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, piipadné ovétfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni piisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
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nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pred
vytyCenim a oveéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zatizeni zastupci spravci.

Pti odhaleni nezndmé sit¢ bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pied zjiSténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci je mozné az po ovefeni neznamé site.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sit¢ neumoziovaly provést pokladku
potrubi dle projektové dokumentace, nebo pokud by pii dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrZeny
pozadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadfeni spravci dotéenych siti a CSN 73 6005) pii
soubéhu nebo pfi kiiZzeni od nezndmé inZenyrské sité, je tteba tuto zélezitost feSit ve spoluprici
s projektantem.

Dotcené stdvajici povrchy budou navraceny minimalné do piivodniho stavu.

6. Zavér

Projekt je zpracovén v rozsahu projektu pro fizeni o povoleni zdméru. Projekt predpoklada,
Ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi piedpisy vyrobcl jednotlivych
materidlti. Stavba bude realizovdna autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny
pouZité materialy jsou schvéleny k pouZiti v CR pro dany tcel, popf. na n& bylo vydéno prohl4seni
o shodg.

Pti vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sit€. Pfi kladeni venkovnich vedeni je
nutné dodrZet minimdlni odstupové vzdélenosti pii kiiZeni a soubéhu siti dle CSN 73 6005.
Vsechny sité budou opatieny piisluSnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapo€etim vykopovych praci je
nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen
se souhlasem spravct siti.

V piipad¢ zdsahu do komunikace bude pfed zapocetim (min. 15 dni pfedem) vykopovych
praci zazadano o povoleni vstupu do mistni komunikace u pfislu§sného silni¢éniho spravniho uradu.
Pfi kiiZeni s ostatnimi sitémi je nutnd kontrola a prevzeti , kiizeni* pfisluSnym spravcem sité.

Pti zjisténi odliSnych skute¢nosti v rdmci provadéni si projektant vyhrazuje pravo na
konzultaci na stavb¢.

Pted zasypanim vSech siti je nutné provést zaméteni skutecného stavu a projekt skutecného
provedeni. Ke kolaudaci bude ptedloZen protokol o zkouSce tésnosti kanalizace, desinfekci a
tlakové zkouSce vodovodu.

6.1. Pouzité normy a souvisejici pfedpisy
Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 7361 33 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikac{
CSN 75 54 01 Navrhovani vodovodnich potrub{

CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 7559 11 Tlakové zkouSky vodovodniho potrubi

CSN 7361 10 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 66 20 Pozarni vodovody

CSN 7308 73 Zasobovani pozarni vodou

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zdkon)

Z4kon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znén{

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu
z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
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