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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 — NEN/ PREDMETEM TETO PD

SO 02 — NEN/ PREDMETEM TETO PD

SO 03 - Shybka vodovodu ,,U Sauny“

SO 04 — NEN/ PREDMETEM TETO PD

SO 05 — Shybky vodovodu ,,U mostu v Rekach”

SO 06 — Shybky kanalizace ,,U mostu v Rekach”

SO 07 — Shybka kanalizace pod ndhonem v Rekach
SO 08 — Shybka kanalizace ,Kolonka“”

D.1.1.5S0 03 SHYBKA VODOVODU ,U SAUNY“

Pfed zahdjenim praci bude sejmuta drnova vrstva na brezich a rozebrano stavajici opevnéni brehl
(predpoklada se kamenna rovnanina). Sejmuta drnova vrstva a brfehové opevnéni budou uloZeny na
meziskladce a po dokonceni stavby zpétné pouZity. Meziskladku si zajisti dodavatel stavby v ptredstihu
pred zahajenim praci.

Stdvajici vodovodni shybka pod Jizerou bude zrekonstruovdna vymeénou potrubi otevienym vykopem.
Jedna se o jednoramennou shybku pod korytem lJizery. Stdvajici ocelové potrubi DN 150 bude
odstranéno a nové bude pouZito potrubi z tvarné litiny DN 150. Potrubi véetné tvarovek bude pouZito
se zamkovymi navarkovymi spoji. VeSkeré potrubi a armatury musi splfiovat poZadavek na min. Pn 1,0
MPa a ddle musi splfiovat poZzadavek na nezdvadnost z hlediska styku s pitnou vodou. Rekonstrukce
bude na obou koncich napojena na stavajici armaturni uzly. Na levém brfehu bude potrubi napojeno na
nedavnou zrekonstruovany vodovodni fad. Armaturni uzel véetné tvarovek zlstane pavodni. Potrubi
se pouze napoji na stdvajici T kus. Na pravém biehu bude potrubi napojeno v armaturni Sachté. Jeji
rekonstrukce je soucasti projektu.

Potrubi bude uklddano do oteviené ryhy. Projekt pocita se svahovanym vykopem ve dne toku.
Pfipousti se ukladani do paZené ryhy. Je potrfeba ale pocitat s moinym borcenim vykopu pfi
obetonovavani potrubi. Vykop bude ohrazovan zemni hrazkou z mistniho materialu. Vyska hrazky bude
0,8 — 1,0 m nad dnem koryta. Ukladani potrubi je rozdéleno do dvou etap. V prvni etapé bude potrubi
uloZeno v poloviné koryta. Po zadsypu vykopu bude potrubi uloZzeno v druhé poloviné koryta.

Potrubi bude uloZzeno na pokladni betonovou desku a ¢astecné obetonovano, aby béhem praci
nedochazelo k jeho posunu. Celkova tl. podkladniho betonu bude 0,15 m. Min. tl. pfibetonovani
potrubi bude 0,05 m m z betonu C16/20. Pfed obetonovanim bude potrubi zajisténo proti vztlaku
ocelovymi kotvami do podkladniho betonu a obetonovana betonem C 20/25 do vy3ky 0,3 m nad vrch
potrubi. Obetonovani mlze byt provadéno pod stojatou vodou vrstvy cca 0,2 — 0,3 m nad horni
plochou. Vykop ve dné bude nasledné zaplnén kamennym zahozem o hmotnosti do 200 kg
s urovnanym licem. Zbytek vykopu mimo dno koryta bude zpétné zasypan hutnénou zeminou
z vykopu. Ve zpevnénych plochach bude vykopem nahrazeny Stérkodrti. Po zasypdni vykopu ve svazich



koryta bude obnoveno plvodni kamenné opevnéni z rozebraného kamene v min. rozsahu 1,5 m na
kazdou stranu od osy potrubi, ohumusovano a oseto travni smési.

Trasa potrubi kfizi podzemni vedeni kabelu verejného osvétleni, sdélovaciho kabelu a potrubi
plynovodu. Béhem rekonstrukce neni nutné budovat provizorni zasobovani.

Pti ukladani potrubi bude nutné prisakové vody ze dna vykopu Cerpat. Do dna vykopu bude osazeno
perforované drendzni potrubi d 125. Toto potrubi bude svedeno do cerpaci jimky. Z této jimky bude
prisakova voda precerpdvana zpét do vykopu. Projekt predpokladd, Zze zemni hrazky v koryté zabrani
proudéni tekouci vody z koryta, ale nezabrani prisaku vody do jimky. Odhadované mnozstvi prisakové
vody je cca 2 I/s/m2. Pfi ploSe vykopu cca 50 m2 bude pfitok do jimky cca 100 I/s. Na snizeni hladiny
vody v jimce bude nutné pouzit vétsi mnozstvi ¢erpadel. Voda z vykopu se bude Cerpat do koryta
Jizery.

Soucasti stavebnich pracije i rekonstrukce stdvajici armaturni Sachty na pravém brehu pred Veterinarni
spravou. Stavajici Sachta bude kompletné vybourana a armatury rozebrany. Potrubi DN 150 vedouci
v komunikaci bude docasné zaslepeno, aby mohlo byt béhem stavby v provozu. Potrubi DN 80 bude
uzavieno Soupétem v navazujicim armaturnim uzlu na soubézném potrubi pred Veterinarni spravou.
Nova Sachta bude Zelezobetonovda prefabrikovana s prefabrikovanou Zelezobetonovou deskou o
nosnosti D400. Tloustka stény bude min. 0,15 m. Sachta bude opatfena &tvercovym litinovym
poklopem 700 x 700 nosnosti D400. Zakrytova deska bude opatfena kominkem pro sazeni poklopu.
Vyska kominku bude v zavislosti na pouzitém poklopu takova, aby min. vyska konstrukénich vrstev
komunikace nad Sachtou byla min. 0,15 m.

Vnitfni rozméry Sachty budou 2,0 x 1,25 x 1,8 m. Pfed osazenim Sachty bude dno vykopu urovnano
vrstvou $térkodrté vysky cca 0,1 m. Sachta bude osazena na podkladni betonovou desku tl. 0,1 m
z betonu C 16/20. Sachta bude opatiena poplastovanymi $achtovymi stupadly. Prostupy pro potrubi
budou vrtany na stavbé jadrovymi odvrty 2x DN 210 mm, 2x DN 290 mm. Po osazeni potrubi bude
mezikruZi osazeno prostupovym sténovym tésnénim. Sachta bude osazena novymi armaturami viz.
kladecské schéma. Dno Sachty bude vyspadovano betonovou mazaninou tl. 30 — 60 mm smérem , k
toku”. Na toto vyspadovani bude navazovat odpadni potrubi DN 150 z PVC min. SN 8, které bude
zausténo do brehového opevnéni. Potrubi bude zafiznuto ve shodném sklonu jako brehy toku. Z vnitini
strany Sachty bude umisténa zpétna klapka DN 150 uréend pro umisténi do potrubi.

Vykop okolo Sachty bude zasypdn Stérkodrti. Povrch bude obnoven v nasledujici skladbé:

Asfaltovy beton obrusny ACO 11 (dle CSN EN 13108-1) 40 mm (0,5 m za hranu vykopu)
Spojovaci postiik SPA 0,5 kg/m? (0,5 m za hranu vykopu)
Obalované kamenivo ACP 16+ (dle CSN EN 13108-1) 70 mm (v Sifce vykopu)
Infiltragni postfik 1 kg/m? (v Sitce vykopu)
Kamenivo spojené cementem KSC | 130 mm (v Sifce vykopu)
Stérkodrt 200 mm (v SiFce vykopu)

Celkem 440 mm



Parametry rekonstrukce shybky
Celkova délka potrubi 57,35 m (plGdorysna délka)

DN a material potrubi LT DN 150 litinova hrdlova s navarkem povrchova ochrana cementova
malta + PP vldkna DN 150

ZpUsob rekonstrukce otevienym vykopem

V Hradci Kralové, leden 2022



