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1 Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Projekt: OBEC CHUCHELNA - LOKALITA BACOV A KOMAROV - DOPLNENI A
OBNOVA VODOHOSPODARSKE INFRASTRUKTURY

Stat: Ceska republika

Kraj: Liberecky kraj

Okres: Semily

Katastralni uzemi: Lhota Komarov [680974]

Odvétvi: Vodni hospodarstvi

Charakter stavby: Nova stavba, obnova

1.2 Udaje o zadateli
Zadatel (stavebnik): Vodohospodarské sdruzeni Turnov

Antonina Dvoraka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecky

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON s.r.o.,
Palackého 12, 612 00 Brno

Autorizovany projektant:  Ing. Roman Wognitsch, 1006972, obor: IVOO — stavby vodniho hospodafstvi a
krajinného inZenyrstvi

Vedouci projektu: Ing. Petr Baranek
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3 Struény popis navrzeného reseni

V ramci SO 04 Zpevnéné plochy a terénni upravy jsou feSeny nové komunikace a zpevnéné plochy v arealu
COV vcetné napojeni na pfilehlou komunikaci 111/2921.

4 Pouzité podklady a priuzkumy
Byly pouzity nasledujici podklady:

- Chuchelna — lokalita Baov a Komarov — vystrojeni vrtu pro zadost o dotaci, AQUA PROCON s.r.o.,
investi¢ni zamér, fijen 2023

4.1 Mapové podklady

- Mapové listy 1: 10 000 — CUZK

- Digitalni katastralni mapa — CUZK

- Ortofotomapy — CUZK

- Stavajici sité — GIS jejich spravcl

- Mistni Setfeni v terénu

- Ugelové geodetické zaméFeni terénu

4.2 Provedené prazkumy

Byl proveden hydrogeologicky prizkum pro stavbu vrtané studny na pozemku p. €. 376/7 v kd. Lhota
Komarov, obec Chuchelna, kraj Liberecky, ekohydrogeo ZITNY, tunor 2023

5 Vztahy PK k ostatnim objektim stavby
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 01 Stavebni Gpravy CS Komarov

SO 02 Sachta nad vrtem HVLK-1

SO 03 Venkovni propoje

SO 04 Zpevnéné plochy a terénni upravy

Stavba je ¢lenéna na tyto provozni soubory:
PS 01 Strojné-technologicka &ast
PS 01.1 CS Komarov - trubni vystrojeni
PS 01.2 Sachta nad vrtem - trubni vystrojeni
PS 02 Elektrotechnicka ¢ast
PS 03 Prenos dat a dispeCink
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6 Navrh zpevnénych ploch

Smérové a vyskové reseni

Smérové a vyskové feSeni vychazi z Urovné osazeni objektl, stavajicino terénu a z drovné stavajici
komunikace 111/2921 na niz nové komunikace navazuiji.

Sitkové usporadani
Zakladni Sitka komunikace je 4m.

Nova asfaltova komunikace navazuje na stavajici komunikaci 111/2921 pfes betonovy najezdovy obrubnik
100/15/15 pfevySeny na +2cm v délce 14.2m.

Zpevnéna Cast komunikace v délce 14.55m je navrzena od napojeni na Il1/2921 po vjezdovou branu. Je
lemovana najezdovym betonovym obrubnikem 100/15/15 pfevySenym o +2 nebo +5cm. Pfed koncem
zpevnéni je ve vozovce umisténa ocelova svodnice, ktera je pfes zapustény betonovy chodnikovy obrubnik
100/10/25 zausténa do uli¢ni vpusti. Okoli UV je vyspadovano smérem k ni a je oblozeno lomovym kamenem
ulozenym do bet. loze.

Zpevnéna plocha v aredlu je navrzena nezpevnénd, lemovana zapusténym betonovym chodnikovym
obrubnikem 100/10/25.

Veskeré obrubniky jsou ulozeny do betonového loze C20/25nXF3.

Skladby zpevnénych ploch

Konstrukce 1 — komunikace asfaltova

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm CSN 736121
Spojovaci postfik 0,2kg/m2 PS-C CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSN 736121
Infiltracni postfik 0,5kg/m2 PI-C CSN 736129
Stérkodrt fr. 0/32 SDA min. 150 mm | CSN 73 6124-1
Stérkodrt fr. 0/63 SbB min. 200 mm | CSN 73 6126-1
CELKEM min. 460 mm

Vyména podlozi 500 mm

Zhutnéna pléri na Eqet2 = 45Mpa; SDB=65MPa; SDA=85MPa

Konstrukce 2 — manipulaéni plocha

Ucelové komunikace se zatizenim prepoéitanym na TNVk do 20ks za 24hod

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 150 mm CSN EN 13285, CSN 73
6123-1

Stérkodrt fr. 0/63 SDB 200 mm CSN EN 13285, CSN 73
6123-1

Podlozi typ PIII CSN 736133

CELKEM min. 350 mm

Zemni prace

V celé mocnosti aktivni zény (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena pfedepsana mira zhutnéni nejméné
100% Proctor standard. Na zemni plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého
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zatéZovaciho cyklu Edef,2 = 45 MPa stanoveného dle CSN 72 1006. Pro provadéni zemnich praci musi byt
zhotovitelem pfedepsan technologicky postup a tyto se musi budovat pod dohledem odborného dozoru.

Pfi navrhu, realizaci, kontrole a pfebirani nasypu je nutno dodrzet CSN 73 6133 (2010) "Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci". Béhem realizace nasypu je nutné provadét pravidelné
zkouSky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a sypanin".

Pfipadnou vyménu podloZi a nasypy je tfeba provést z dostatecné kvalitniho, nenamrzavého a zhutnitelného
materialu. V rozpoctu je udavana kubatura hotové vrstvy. Na vyménu se pocita i s vyuzitim materidlu z
vybourané konstrukce vozovky. V ramci polozky nakup vhodného materialu je tfeba zapocitat i jeho dopravu
na stavenisté.

Inzenyrské sité

Zpevnéna c¢ast komunikace je navrzena nad stavajicim sdélovacim kabelem. Tento kabel bude ulozen do
chrani¢ky v délce cca 6m.

Pribéhy inZenyrskych siti byly pro potfebu zpracovani navrhu zakresleny do situace dle podkladt u spravcu.

Zakres polohy téchto siti v PD je pouze informativni!

ovérit vytyéenim jejich spravci pfimo v terénu, pripadné ruéné kopanymi sondami, protoze aktualni
stav siti pred zahajenim praci nemusi odpovidat stavu v projektu. Vytyéené sité budou po vytyceni
viditelné oznac¢eny. Bez tohoto vyty€eni nelze provést zahajeni stavby.

V pribéhu stavebnich praci je tfeba respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti. V jejich rozsahu je
nutné dodrzovat veskeré podminky a omezeni pro provadéni praci stanovené zakonem a spravci jednotlivych
siti.

7 Odvodnéni

Odvodnéni komunikace bude zajisténo podélnym a pficnym sklonem vozovky do ocelové svodnice. Ta je
vyvedena do nové uli¢ni vpusti a nasledné do kanalizace pfipadné do pfilehlé zelené. Nezpevnéna plocha
vétsinu vody vsakne a zbytek podélnym a pfiénym sklonem odtece do pfilehlé zelené.

Zemni plan pod komunikacemi a zpevnénymi plochami bude ve spadu min. 3,0 %. Pfiprava zemni plané bude
provadéna bezprostfedné pfed provadénim komunikaci a zpevnénych ploch, aby nedoSlo k jejimu
znehodnoceni vlivem nepfiznivych klimatickych podminek a pojezdem stavebni mechanizace.

8 Navrh dopravnich znacek a zarizeni

Dopravni znaceni
V arealu COV nebude instalovano dopravni znaéeni.

9 Reseni pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
S ohledem na charakter stavby projekt neuvaZuje s navrhem veskerych opatfeni pro bezbariérové uzivani

stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace uvedenymi ve vyhlasce &. 398/2009 Sb. Zejména
nebudou v ramci arealovych chodnik( zfizovany pfirozené ¢i umélé vodici linie a hmatové ani vizualni Upravy.
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