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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Projekt: OBEC CHUCHELNA - LOKALITA BAČOV A KOMÁROV - DOPLNĚNÍ A 
OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY 

Stát: Česká republika 

Kraj: Liberecký kraj 

Okres: Semily 

Katastrální území: Lhota Komárov [680974] 

Odvětví: Vodní hospodářství 

Charakter stavby: Nová stavba, obnova 

1.2 Údaje o žadateli 

Žadatel (stavebník): Vodohospodářské sdružení Turnov 

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON s.r.o., 
Palackého 12, 612 00 Brno 

 

Autorizovaný projektant: Ing. Roman Wognitsch, 1006972, obor: IV00 – stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

 

Vedoucí projektu: Ing. Petr Baránek 
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3 Stručný popis navrženého řešení 

V rámci SO 04 Zpevněné plochy a terénní úpravy jsou řešeny nové komunikace a zpevněné plochy v areálu 
ČOV včetně napojení na přilehlou komunikaci III/2921.  

4 Použité podklady a průzkumy 

Byly použity následující podklady: 

- Chuchelna – lokalita Bačov a Komárov – vystrojení vrtu pro žádost o dotaci, AQUA PROCON s.r.o., 
investiční záměr, říjen 2023 

4.1 Mapové podklady 

- Mapové listy 1 : 10 000 – ČUZK 
- Digitální katastrální mapa – ČUZK 
- Ortofotomapy – ČUZK 
- Stávající sítě – GIS jejich správců 
- Místní šetření v terénu 
- Účelové geodetické zaměření terénu 

4.2 Provedené průzkumy 

Byl proveden hydrogeologický průzkum pro stavbu vrtané studny na pozemku p. č. 376/7 v kú. Lhota 
Komárov, obec Chuchelna, kraj Liberecký, ekohydrogeo ŽITNÝ, únor 2023 

5 Vztahy PK k ostatním objektům stavby 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO 01 Stavební úpravy ČS Komárov 

SO 02 Šachta nad vrtem HVLK-1 

SO 03 Venkovní propoje 

SO 04 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Stavba je členěna na tyto provozní soubory: 

PS 01 Strojně-technologická část 

 PS 01.1 ČS Komárov - trubní vystrojení 

 PS 01.2 Šachta nad vrtem - trubní vystrojení 

PS 02 Elektrotechnická část 

PS 03 Přenos dat a dispečink 
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6 Návrh zpevněných ploch 

Směrové a výškové řešení 

Směrové a výškové řešení vychází z úrovně osazení objektů, stávajícího terénu a z úrovně stávající 
komunikace III/2921 na niž nové komunikace navazují. 

Šířkové uspořádání 

Základní šířka komunikace je 4m.  

Nová asfaltová komunikace navazuje na stávající komunikaci III/2921 přes betonový nájezdový obrubník 
100/15/15 převýšený na +2cm v délce 14.2m.  

Zpevněná část komunikace v délce 14.55m je navržena od napojení na III/2921 po vjezdovou bránu. Je 
lemována nájezdovým betonovým obrubníkem 100/15/15 převýšeným o +2 nebo +5cm. Před koncem 
zpevnění je ve vozovce umístěna ocelová svodnice, která je přes zapuštěný betonový chodníkový obrubník 
100/10/25 zaústěna do uliční vpusti. Okolí UV je vyspádováno směrem k ní a je obloženo lomovým kamenem 
uloženým do bet. lože. 

Zpevněná plocha v areálu je navržena nezpevněná, lemována zapuštěným betonovým chodníkovým 
obrubníkem 100/10/25. 

Veškeré obrubníky jsou uloženy do betonového lože C20/25nXF3. 

Skladby zpevněných ploch 

Konstrukce 1 – komunikace asfaltová 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 736121 

Spojovací postřik 0,2kg/m2 PS-C  ČSN 736129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN 736121 

Infiltrační postřik 0,5kg/m2 PI-C  ČSN 736129 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 460 mm  

Výměna podloží  500 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; ŠDB=65MPa; ŠDA=85MPa 

 

Konstrukce 2 – manipulační plocha 

Účelová komunikace se zatížením přepočítaným na TNVk do 20ks za 24hod 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 
6123-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 
6123-1 

Podloží typ PIII   ČSN 73 6133 

CELKEM  min. 350 mm  

Zemní práce 

V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 
100% Proctor standard. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
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zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa stanoveného dle ČSN 72 1006. Pro provádění zemních prací musí být 
zhotovitelem předepsán technologický postup a tyto se musí budovat pod dohledem odborného dozoru. 

Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno dodržet ČSN 73 6133 (2010) "Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací". Během realizace násypu je nutné provádět pravidelné 
zkoušky ve smyslu ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin".  

Případnou výměnu podloží a násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného 
materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. Na výměnu se počítá i s využitím materiálu z 
vybourané konstrukce vozovky. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu 
na staveniště. 

Inženýrské sítě 

Zpevněná část komunikace je navržena nad stávajícím sdělovacím kabelem. Tento kabel bude uložen do 
chráničky v délce cca 6m. 

Průběhy inženýrských sítí byly pro potřebu zpracování návrhu zakresleny do situace dle podkladů u správců.  

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!  

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí 
ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální 
stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení 
viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby. 

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je 
nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých 
sítí. 

7 Odvodnění 

Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky do ocelové svodnice. Ta je 
vyvedena do nové uliční vpusti a následně do kanalizace případně do přilehlé zeleně. Nezpevněná plocha 
většinu vody vsákne a zbytek podélným a příčným sklonem odteče do přilehlé zeleně. 

Zemní pláň pod komunikacemi a zpevněnými plochami bude ve spádu min. 3,0 %. Příprava zemní pláně bude 
prováděna bezprostředně před prováděním komunikací a zpevněných ploch, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení vlivem nepříznivých klimatických podmínek a pojezdem stavební mechanizace. 

8 Návrh dopravních značek a zařízení 

Dopravní značení 

V areálu ČOV nebude instalováno dopravní značení.  

9 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

S ohledem na charakter stavby projekt neuvažuje s návrhem veškerých opatření pro bezbariérové užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace uvedenými ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Zejména 
nebudou v rámci areálových chodníků zřizovány přirozené či umělé vodící linie a hmatové ani vizuální úpravy.  

 


