
Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Lomnice nad Popelkou, Želechy – obnova vodovodu 

b) místo stavby 

 k.ú. Želechy 

c) předmět dokumentace  

 Předmětem dokumentace je obnova vodohospodářských sítí v Lomnici nad Popelkou, 

místní části Želechy a přepojení vodovodních přípojek. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Vodohospodářské sdružení Turnov 

Adresa:  Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 

IČ:   49295934 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:  Ing.Evžen Kozák s.r.o. 

Adresa:  Koryta 29 

   Loukov 294 11 

IČ:   27865193 

DIČ:   CZ27865193 

Ing. Evžen Kozák-autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby-číslo autorizace 0000253 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna. 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

-  Zadávací podmínky investora   

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - S-JTSK a Bpv.  

-  Mapové podklady  

- Zákresy sítí od jejich správců 

- Místní šetření 

-  Soubor platných ČSN a směrnic pro projektování 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stavba se nachází v Lomnici nad Popelkou v severní části k.ú. Želechy.  

Stavba je umístěna v zastavěném území.  

Trasy vodovodních řadů jsou vymístěny ze soukromých pozemků do veřejných (silnic/cest). 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem obce. Jedná se o stavbu technické infrastruktury 

v zastavěném území obce. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Nejsou. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V místě stavby proběhlo místní šetření. Jiné průzkumy nebyly provedeny. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 

V trase stavby se nacházejí ostatní sítě technické infrastruktury (dešťová kanalizace, telefon, 

vedení NN). 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není v zátopovém území, v aktivně sesuvném území, v poddolovaném území ani 

v seismicky aktivním území.   
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  

poměry území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území ani na ochranu 

okolí. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rozsahu výkopové rýhy bude zrušen stávající asfaltový povrch. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábory ZPF nejsou. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Nové vodohospodářské sítě budou napojeny na stávající v místech stávajících napojení. 

Vodovodní přípojky budou přepojeny na nové vodovodní řady. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

 

m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje. 

Želechy 686794: 

číslo 

parcely 

vlastník druh výměra číslo LV 

93 Chuchlík Jaroslav, Purkyňova 2050/11, Nové 

Město, 11000 Praha 1 

Trvalý travní 

porost 

1169 710 

415/5 Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-

Perštýn, 46001 Liberec 

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje  

Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

Ostatní 

plocha/silnice 

3957 750 

415/7 MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU, 

Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad 

Popelkou 

Ostatní 

plocha/silnice 

1033 10001 

415/1 MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU, 

Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad 

Popelkou 

Ostatní 

plocha/ostatní 

komunikace 

2099 10001 
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281 Zvoníková Ivana, Opatovice 5, 28002 Červené 

Pečky 

Ostatní plocha/ 

manipulační 

plocha 

1840 313 

424 MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU, 

Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad 

Popelkou 

Ostatní 

plocha/ostatní 

komunikace 

4180 10001 

418/3 MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU, 

Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad 

Popelkou 

Ostatní 

plocha/ostatní 

komunikace 

1818 10001 

92 Chuchlík Jaroslav, Purkyňova 2050/11, Nové 

Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ 

manipulační 

plocha 

383 710 

104 Rybářová Zdeňka Ing., Aloisina výšina 558/58, 

Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec 

Trvalý travní 

porost 

1305 711 

102 Polák Ladislav, Jizerská 3560/10, 46601 

Jablonec nad Nisou 

Trvalý travní 

porost 

299 1615 

15/2 Polák Ladislav, Jizerská 3560/10, 46601 

Jablonec nad Nisou 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

83 1615 

108/2 Kuchař Filip Mgr. Bc., Na Maninách 1615/2, 

Holešovice, 17000 Praha 7 

Ostatní plocha/ 

manipulační 

plocha 

13 712 

St.16 Kuchař Filip Mgr. Bc., Na Maninách 1615/2, 

Holešovice, 17000 Praha 7 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

223 712 

109/1 Hajný Luboš, Konviktská 298/10, Staré Město, 

11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ 

neplodná půda 

304 2703 

118 Cyrínová Alice, Ruská 472/10, 25088 

Čelákovice 

Trvalý travní 

porost 

863 1904 

119 SJM Rumpík Tomáš a Rumpíková Lucie Ing., 

Jablonecká 704/22, Prosek, 19000 Praha 9 

zahrada 788 2709 

St.17 SJM Rumpík Tomáš a Rumpíková Lucie Ing., 

Jablonecká 704/22, Prosek, 19000 Praha 9 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

216 2709 

137 Ludvík Bohuslav, Želechy 30, 51251 Lomnice 

nad Popelkou 

Ludvík Karel, Želechy 30, 51251 Lomnice nad 

Popelkou 

Trvalý travní 

porost 

1727 1714 

131 Zbudil Rostislav, Želechy 43, 51251 Lomnice 

nad Popelkou 

Trvalý travní 

porost 

1444 726 

St. 23/2 Zbudil Rostislav, Želechy 43, 51251 Lomnice 

nad Popelkou 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

79 726 

St. 25 Beneš Miloslav, Želechy 18, 51251 Lomnice 

nad Popelkou 

Čermáková Helena, Jelínkova 1616/1, 

Kobylisy, 18200 Praha 8 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

574 241 
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St.22/1 Sofín Luděk, Vrchlického 1016, 29306 

Kosmonosy 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

144 715 

126/1 Sofín Luděk, Vrchlického 1016, 29306 

Kosmonosy 

Ostatní plocha/ 

manipulační 

plocha 

97 715 

St.21 Drahoňovský Josef, Želechy 16, 51251 Lomnice 

nad Popelkou  

Drahoňovský Leoš, Želechy 16, 51251 Lomnice 

nad Popelkou  

Drahoňovský Martin, Robousy 185, 50601 Jičín 

Drahoňovský Michal, Želechy 16, 51251 

Lomnice nad Popelkou 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

210 713 

257/2 Krob Vladimír, Vrátkovská 2068/8, Strašnice, 

10000 Praha 10 

Trvalý travní 

porost 

1003 424 

246/1 Novotný Jaroslav, Želechy 26, 51251 Lomnice 

nad Popelkou  

Ticháková Lenka, Ledvinova 1713/10, Chodov, 

14900 Praha 4 

Trvalý travní 

porost 

2248 719 

St.41 SJM Bauer Jindřich a Bauerová Ivana, Želechy 

25, 51251 Lomnice nad Popelkou 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

628 420 

241/2 Pěnička Stanislav, Novoborská 615/17, Prosek, 

19000 Praha 9 

Pěničková Soňa Mgr., Novoborská 615/17, 

Prosek, 19000 Praha 9 

Trvalý travní 

porost 

2627 322 

243 SJM Bauer Jindřich a Bauerová Ivana, Želechy 

25, 51251 Lomnice nad Popelkou 

Trvalý travní 

porost 

2369 420 

233/5 Braunová Lucie Ing.arch., Zálesní Lhota 58, 

51401 Studenec 

Orná půda 2465 2724 

231 Krb Jiří Ing., Ke Kapličce 446, 25241 Dolní 

Břežany  

Krb Martin Ing., K Oboře 204, Osnice, 25242 

Jesenice  

Krb Michal Mgr., Vavřenova 1142/30, Braník, 

14200 Praha 4  

Krbová Alžběta, K Oboře 204, Osnice, 25242 

Jesenice  

Krbová Jitka, Psohlavců 1501/51, Braník, 

14700 Praha 4  

Krbová Ljuba, Psohlavců 1501/51, Braník, 

14700 Praha 4 

Trvalý travní 

porost 

3191 442 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
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a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o výměnu stávajících vodovodních řadů a přepojení vodovodních přípojek. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba technické infrastruktury - vodovod a vodovodní přípojky – zásobování pitnou vodou. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou.  

Jedná se o stavbu, která bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu, bez možnosti vstupu pro 

osoby s omezenou schopností pohybu či zrakově a pohybově postižených. Tedy není zapotřebí 

řešit bezbariérové užívání stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

PE 100 SDR 11 RC s ochr. pláštěm d90   521,8 m 

PE 100 SDR 11 RC d32     180,6 m 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Jedná se o přeložku stávajícího vodovodního řadu a přepojení stávajících vodovodních 

přípojek. Potřeba vody se nemění. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba začne v roce 2023. Stavba nebude dělena na etapy, bude vybudována současně. 
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j) orientační náklady stavby 

3 850 000 Kč. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Řídí se závaznými pravidly BOZP viz. zák. č. 254/2001Sb. s odkazem na příslušné, související 

požadavky.  

Užívání stavby se musí řídit provozním řádem společnosti SčVK. Vodovod může být uveden 

do provozu teprve po provedení tlakové zkoušky těsnosti potrubí, průchodnosti potrubí volným 

nástrojem, proplachu a dezinfekci potrubí, odebrání kontrolního vzorku vody a převzetí hotové 

stavby provozovatelem. Vzorek vody bude podroben zkráceného laboratornímu rozboru 

v akreditované laboratoři. Teprve po jeho kladném výsledku bude moci být potrubí uvedeno do 

provozu. 

 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Jedná se o přeložení a obnovu stávajících vodovodních řadů, které jsou veden po soukromích 

pozemcích a jsou v nevyhovujícím stavu. Nové vodovodní řady budou umístěny z části do 

komunikací a z části budou vedeny ve stávajících trasách. V rámci stavby budou přepojeny 

stávající vodovodní přípojky. Celkem 18 ks. 

Vodovodní řady 

Řad A 

Výměna bude provedena od bodu V1 na parc.č. 93 (napojení na stáv. LT 80) do bodu V35 na 

parc.č. 281. V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní řady a vodovodní přípojky. 

Potrubí vodovodu bude vyměněno otevřeným výkopem. Mezi body H1 a H2 bude potrubí 

vodovodního řadu vedeno v chráničce z mat. PE 100 SDR 17 d200. Potrubí bude do chráničky 

uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek. Chránička bude uzavřena pryžovou 

manžetou s nerezovými stahovacími pásy. 

V bodě V18 bude napojen řad C. 

V bodě H1 bude osazeno hydrant H80. 

V bodě H2 bude osazen hydrant H80 (kalník). 

V bodě V19 bude napojen vodovodní řad B. 

V bodě V34 bude osazen hydrant H80 (vzdušník). 

V bodě V35 bude osazen hydrant H80 (kalník). 

V bodě V43 bude osazen hydrant H80 (vzdušník). 

Materiálem řadu A je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 410,0 m. 

 

Řad B 

Řad B bude napojen na řad A v bodě V19 a povede do bodu před parc.č. 233/5, kde bude 

ukončen. V bodě V43 bude osazen hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník. Řad bude 

položen v otevřeném výkopu. 

V bodě V43 bude osazen hydrant H80 (vzdušník). 

Materiálem řadu B je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 104,1 m. 
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Řad C 

Řad C bude napojen na řad A v bodě V18 a povede do bodu V44 na parc.č. 418/3 kde bude 

napojen na stávající vodovodní řad LT 80. Řad bude položen v otevřeném výkopu. 

Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 7,7 m. 

 

Potrubí vodovodu PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d90 (budou použity tyče 6 nebo 

12 m, nepřipouští se použití návinů) bude uloženo na urovnané lože o tl. 150mm. Potrubí bude 

ukládáno tak, aby celou svou spodní niveletou bylo uloženo na připraveném loži. Po směrovém 

a výškovém urovnání potrubí bude proveden obsyp tloušťky 300 mm nad vrchol potrubí. Na 

obsyp a lože bude použit tříděný štěrkopísek frakce max. 4 mm. Zásyp je nutné provést tak, aby 

splňoval požadavky na únosnost pláně pod komunikací. K potrubí vodovodu bude připoložen 

identifikační vodič CYKY 2*6 mm2. 

300 mm nad vrchním lícem potrubí vodovodu bude umístěna bílá výstražná fólie trasová 

s nápisem VODOVOD.  

 

Pro spoje jednotlivých trubek i pro směrové lomy, příp.odbočky budou použity 

elektrotvarovky. 

 

Přírubové spoje v zemi budou provedeny pomocí nerezového spojovacího materiálu a spoje 

budou dvojnásobně obaleny IZOPLASTEM. Lomové body a konec potrubí budou zajištěny 

betonovými bloky a potrubí v místě styku s betonovými bloky bude obaleno do geotextílie. 

Spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 

matice nerez A4), dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu. 

Před zasypáním potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce za účasti 

budoucího provozovatele. Dále bude potrubí geodeticky zaměřeno dle metodiky provozovatele. 

Před uvedením potrubí do provozu bude odebrán vzorek vody a ten podroben zkrácenému 

laboratornímu rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnocení vůči požadavkům na pitnou vodu 

může být potrubí uvedeno do provozu.  

 

Vodovodní přípojky 

V rámci stavby budou přepojeny vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti (celkem 18).   

Napojení bude provedeno použitím následujících armatur – FRIALEN – navařovací pas DAA 

(KIT) 90*32 MB objímka D32 A.V.K. 5.15.32 (5.15.63) šoupě, A.V.K. Č.7.7.3-TYP 2-tel. 

zemní souprava a A.V.K. Č.7.2.8 poklop šoupátkový. Odtud povede nové potrubí PE 100 SDR 

11 D32 do místa přepojení vodovodní přípojky. Přepojení bude realizováno pomocí ISIFLO 

spojky T100 32*32. V případě osazení nové vodoměrné šachty budou použity vodoměrné 

šachty firmy Bazénplast (nebo kvalitativně lepší) DN 1000.  

Materiálem vodovodních přípojek je PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d32.  

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou. 
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B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podkladem pro posouzení požárně bezpečnostního řešení byly především normy ČSN 73 

0873:2003 a ČSN 75 2411:2004 a dále platné zákony a předpisy. 

Jedná se o stavbu vodovodu z materiálu PE 100 SDR 11 RC d90 a vodovodní přípojky 

z materiálu PE 100 SDR 11 d32. Stavba bez požárního rizika.  

Navržený vodovod není řešen jako požární. 

Stavba není rozdělena do požárních úseků. Stavební konstrukce není třeba hodnotit, jedná se o 

potrubí položené v zemi. Není třeba stanovovat odstupové ani bezpečnostní vzdálenosti a není 

třeba stanovovat požárně nebezpečný prostor. Pro stavbu není třeba zabezpečit požární vodu 

ani rozmisťovat odběrná místa ani jiné hasební prostředky. Není třeba vymezení zásahových 

cest a jejich technického vybavení apod. 

Po dobu výstavby musí být zajištěn přístup vozidel IZS ke stávajícím nemovitostem. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 

prašnost apod. 

Jsou dány provozním řádem společnosti SčVK. 

 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Jedná se o stavbu, kterou není potřeba chránit před negativními účinky vnějšího prostředí 

(radon, protipovodňová opatření apod.) Nové potrubí bude mít ochranné pásmo 1,5 m na 

každou stranu od líce potrubí. V tomto ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, 

výsadba stromů apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nové vodohospodářské sítě budou napojeny na stávající v místech stávajících napojení. 

Vodovodní přípojky budou přepojeny na nové vodovodní řady. 

 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba bude v celé délce umístěna pod povrchem, tudíž nevyžaduje dopravní řešení. V době 

stavby bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a světelná signalizace. 

Napojení na dopravní infrastrukturu není třeba řešit.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavby budou povrchy opraveny dle správců komunikace. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Ty nesmí překročit povolené 

limity dle norem. Vhodnou volbou zhotovitele stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat 

(volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.) 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Nemá vliv. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není ovlivněno. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Nepodléhá. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vydáno 

Nespadá. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nové potrubí bude mít ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. V tomto 

ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, výsadba stromů apod. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavby se netýká. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

PE 100 SDR 11 RC s ochr. pláštěm d90   521,8 m 

PE 100 SDR 11 RC d32     180,6 m 

 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodňováno přirozeným spádem terénu do okolního terénu. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné z místních komunikací.  

 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není třeba řešit. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Vhodnou volbou zhotovitele 

stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat (volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.) 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Výkop hlubší než 1,5 m bude zajištěn pažením. Trasa navržené stavby bude v místě výkopů 

zabezpečen přenosnými zábranami, v noci osvětlením a bude instalováno odpovídající 

dopravní značení. 

V rozsahu výkopové rýhy bude zrušen stávající povrch 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Celková maximální plocha dočasného staveniště bude 2.800 m². 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK 

Celkem      cca 290 m³ 

Tento výkopek bude odvezen na řízenou skládku. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Celkem      cca 930 m³ 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby budou dodržovány běžné podmínky ochrany životního prostředí při 

výstavbě (především opatření ke snížení prašnosti a hluku). Při nakládání s  vytěženým a 

likvidovaným materiálem je nutno postupovat dle platných zákonů. Po ukončení stavby musí 

dodavatel předložit písemné doklady o způsobu likvidace a uložení veškerého odstraněného 

materiálu ze stavby. Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při 

stavbě bude použito tradičních technologií a materiálů a běžných mechanizačních prostředků. 

Případnému úniku nafty z automobilů během stavby bude zabráněno použitím plechových 

záchytných van. Všechna použitá strojní zařízení musí používat ekologická mazadla. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a 

ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 

seznámeni se zněním těchto předpisů. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Staveniště bude po celou dobu výstavby všem osobám (mimo pracovníky stavby) nepřístupné. 

 

m)zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V době stavby bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a světelná signalizace. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Výkop bude zajištěn pažením. 

Nejprve bude položen nový vodovodní řad a po tlakové zkoušce a dezinfekci, bude za odstávky 

vodovodního řadu v místě napojení propojen na stávající vodovodní síť. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba začne v roce 2023. Předpokládaná délka výstavby je 3 měsíce. 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

 

1. prohlídka: dílčí kontrola pokládky potrubí, tlaková zkouška vodovodu 

 

2. prohlídka: závěrečná kontrola celého staveniště včetně předání dokončené stavby 

investorovi  
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

Stavba bude zahájena vytýčením veškerých inženýrských sítí v ploše staveniště jejich 

správci. Během vlastní stavby, především při výkopových pracích, budou respektovány 

podmínky ostatních správců sítí, zejména zákaz strojního hloubení v ochranných 

pásmech sítí a blízkosti kořenového systému vegetace, přizvání ke kontrole neporušenosti 

sítí, atd. 

 

Při stavbě budou dodržována veškerá vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. 

 

Jedná se o přeložení a obnovu stávajících vodovodních řadů, které jsou veden po soukromích 

pozemcích a jsou v nevyhovujícím stavu. Nové vodovodní řady budou umístěny z části do 

komunikací a z části budou vedeny ve stávajících trasách. V rámci stavby budou přepojeny 

stávající vodovodní přípojky. Celkem 18 ks. 

Vodovodní řady 

Řad A 

Výměna bude provedena od bodu V1 na parc.č. 93 (napojení na stáv. LT 80) do bodu V35 na 

parc.č. 281. Na p.č. 281 bude kopáno ve vzdálenosti cca 4,0 m od stávajících bříz. Během 

výstavby nesmí být porušen kořenový systém. V rámci stavby budou přepojeny stávající 

vodovodní řady a vodovodní přípojky. Potrubí vodovodu bude vyměněno otevřeným výkopem. 

Mezi body H1 a H2 bude potrubí vodovodního řadu vedeno v chráničce z mat. PE 100 SDR 17 

d200. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných a vymezujících RACI objímek. 

Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. 

V bodě V18 bude napojen řad C. 

V bodě H1 bude osazeno hydrant H80. 

V bodě H2 bude osazen hydrant H80 (kalník). 

V bodě V19 bude napojen vodovodní řad B. 

V bodě V34 bude osazen hydrant H80 (vzdušník). 

V bodě V35 bude osazen hydrant H80 (kalník). 

V bodě V43 bude osazen hydrant H80 (vzdušník). 

Materiálem řadu A je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 410,0 m. 

 

Řad B 

Řad B bude napojen na řad A v bodě V19 a povede do bodu před parc.č. 233/5, kde bude 

ukončen. V bodě V43 bude osazen hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník. Řad bude 

položen v otevřeném výkopu. 

V bodě V43 bude osazen hydrant H80 (vzdušník). 

Materiálem řadu B je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 104,1 m. 
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Řad C 

Řad C bude napojen na řad A v bodě V18 a povede do bodu V44 na parc.č. 418/3 kde bude 

napojen na stávající vodovodní řad LT 80. Řad bude položen v otevřeném výkopu. 

Materiálem řadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochranným pláštěm délky 7,7 m. 

 

Potrubí vodovodu PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d90 (budou použity tyče 6 nebo 

12 m, nepřipouští se použití návinů) bude uloženo na urovnané lože o tl. 150mm. Potrubí bude 

ukládáno tak, aby celou svou spodní niveletou bylo uloženo na připraveném loži. Po směrovém 

a výškovém urovnání potrubí bude proveden obsyp tloušťky 300 mm nad vrchol potrubí. Na 

obsyp a lože bude použit tříděný štěrkopísek frakce max. 4 mm. Zásyp je nutné provést tak, aby 

splňoval požadavky na únosnost pláně pod komunikací. K potrubí vodovodu bude připoložen 

identifikační vodič CYKY 2*6 mm2. 

300 mm nad vrchním lícem potrubí vodovodu bude umístěna bílá výstražná fólie trasová 

s nápisem VODOVOD.  

 

Pro spoje jednotlivých trubek i pro směrové lomy, příp.odbočky budou použity 

elektrotvarovky. 

 

Přírubové spoje v zemi budou provedeny pomocí nerezového spojovacího materiálu a spoje 

budou dvojnásobně obaleny IZOPLASTEM. Lomové body a konec potrubí budou zajištěny 

betonovými bloky a potrubí v místě styku s betonovými bloky bude obaleno do geotextílie. 

Spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 

matice nerez A4), dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu. 

Před zasypáním potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce za účasti 

budoucího provozovatele. Dále bude potrubí geodeticky zaměřeno dle metodiky provozovatele. 

Před uvedením potrubí do provozu bude odebrán vzorek vody a ten podroben zkrácenému 

laboratornímu rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnocení vůči požadavkům na pitnou vodu 

může být potrubí uvedeno do provozu.  

 

Vodovodní přípojky 

V rámci stavby budou přepojeny vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti (celkem 18).   

Napojení bude provedeno použitím následujících armatur – FRIALEN – navařovací pas DAA 

(KIT) 90*32 MB objímka D32 A.V.K. 5.15.32 (5.15.63) šoupě, A.V.K. Č.7.7.3-TYP 2-tel. 

zemní souprava a A.V.K. Č.7.2.8 poklop šoupátkový. Odtud povede nové potrubí PE 100 SDR 

11 D32 do místa přepojení vodovodní přípojky. Přepojení bude realizováno pomocí ISIFLO 

spojky T100 32*32. V případě osazení nové vodoměrné šachty budou použity vodoměrné 

šachty firmy Bazénplast (nebo kvalitativně lepší) DN 1000.  

Materiálem vodovodních přípojek je PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d32.  

 

Pro výstavbu vodovodních přípojek bude používáno potrubí PE 100 SDR 11 RC s ochr. pláštěm 

d32. Pro pokládku bude využíván veškerý sortiment tvarovek a příslušenství výrobce trub. S 

potrubím bude manipulováno pouze podle pokynů výrobce.  
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Nové potrubí bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu na štěrkopískové lože  tl.150 mm 

a po uložení obsypáno štěrkopískem v tl.300 mm nad vrchol potrubí.  

Po provedení obsypů potrubí bude rýha zasypávána vhodným dobře hutnitelným materiálem  

(musí být splněny požadavky ČSN 72 1006 a TKP 4 ). Poté budou obnoveny povrchy terénu 

dle majitele pozemku. 

 

Tabulka přípojek 

Č.P./ 
PARC.Č. 

MAJITEL 

DÉLKA PŘÍPOJKY MATERIÁL POPIS PRACÍ 

VEŘEJNÁ 
ČÁST 

CELKEM NOVÝ  

čp. 11 

Chuchlík Jaroslav, Purkyňova 

2050/11, Nové Město, 11000 Praha 

1 

4,7 14,3 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

čp. 12 

Rybářová Zdeňka Ing., Aloisina 

výšina 558/58, Liberec XV-Starý 

Harcov, 46015 Liberec 

3,5 7,0 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

č.e.5 
Polák Ladislav, Jizerská 3560/10, 

46601 Jablonec nad Nisou 
2,5 12,0 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku ve staré 
zrušené šachtě 

st.16 
Kuchař Filip Mgr. Bc., Na Maninách 

1615/2, Holešovice, 17000 Praha 7 
2,3 4,5 PE 32 

výměna až do RD, vodoměr 
osazen v 1PP 

čp. 14 

Rumpík Tomáš a Rumpíková Lucie 

Ing., Jablonecká 704/22, Prosek, 

19000 Praha 9 

3,7 11,8 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

110/2 
Hajný Luboš, Konviktská 298/10, 

Staré Město, 11000 Praha 1 
2,6 17,8 PE 32 

výměna až do stávající 
vodoměrné šachty 

č.e.7 
Cyrínová Alice, Ruská 472/10, 

25088 Čelákovice 
4,9 11,1 PE 32 

výměna až do stávající 
betonové vodoměrné 
šachty 

čp. 43 
Zbudil Rostislav, Želechy 43, 51251 

Lomnice nad Popelkou 
2,8 4,8 PE 32 

výměna až do RD, vodoměr 
osazen v nice na chodbě 
RD 

čp. 30 

Ludvík Bohuslav, Želechy 30, 51251 

Lomnice nad Popelkou 
5,8 15,4 PE 63 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

Ludvík Karel, Želechy 30, 51251 

Lomnice nad Popelkou 

čp. 18 

Beneš Miloslav, Želechy 18, 51251 

Lomnice nad Popelkou 
4,0 9,8 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

Čermáková Helena, Jelínkova 

1616/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 
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čp. 17 
Sofín Luděk, Vrchlického 1016, 

29306 Kosmonosy 
2,8 12,8 PE 32 

výměna až do RD, vodoměr 
osazen ve sklepě RD 

čp. 16 

Drahoňovský Josef, Želechy 16, 

51251 Lomnice nad Popelkou 

3,4 5,8 PE 32 
výměna až do RD, vodoměr 
osazen ve sklepě RD 

Drahoňovský Leoš, Želechy 16, 

51251 Lomnice nad Popelkou 

Drahoňovský Martin, Robousy 185, 

50601 Jičín 

Drahoňovský Michal, Želechy 16, 

51251 Lomnice nad Popelkou 

čp. 46 
Krob Vladimír, Vrátkovská 2068/8, 

Strašnice, 10000 Praha 10 

3,7 7,0 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

st.61 

Zvoníková Ivana, Opatovice 5, 

28002 Červené Pečky 

0,0 8,1 PE 32 

Nové napojení za stávající 
vodoměrnou šachtou, 
vodoměr přemístěn do 
sklepa domu, 
Stávající přípojky bude 
přepojena na nový řad a ve 
vodoměrné šachtě 
ukončena+nový vodoměr. 
Bude sloužit pro nový dům 

čp. 26 

Novotný Jaroslav, Želechy 26, 

51251 Lomnice nad Popelkou 4,2 7,6 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

Ticháková Lenka, Ledvinova 

1713/10, Chodov, 14900 Praha 4 

čp. 25 Bauer Jindřich a Bauerová Ivana, 

Želechy 25, 51251 Lomnice nad 

Popelkou 

2,1 7,0 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 
pozemku 

čp. 52 

Pěnička Stanislav, Novoborská 

615/17, Prosek, 19000 Praha 9 2,8 22,5 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

Pěničková Soňa Mgr., Novoborská 

615/17, Prosek, 19000 Praha 9 

Č.p.20,21,22 

 

0,0 1,0 PE 32 

Nově napojeno na stávající 
vodovodní přípojky pro 
st.p.č.61, voda puštěna 
zpět do stávajícího potrubí 

čp. 36 

Krb Jiří Ing., Ke Kapličce 446, 25241 

Dolní Břežany 

2,6 5,8 PE 32 

výměna na pozemek za 
nově osazenou 
vodovměrnou šachtou 
přepojit na stávající 
vodovodní přípoku 

Krb Martin Ing., K Oboře 204, 

Osnice, 25242 Jesenice 

Krb Michal Mgr., Vavřenova 

1142/30, Braník, 14200 Praha 4 

Krbová Alžběta, K Oboře 204, 

Osnice, 25242 Jesenice 
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Krbová Jitka, Psohlavců 1501/51, 

Braník, 14700 Praha 4 

Krbová Ljuba, Psohlavců 1501/51, 

Braník, 14700 Praha 4 

 

 

 

 

Seznam vytyčovacích bodů 

 Y X 

V1 1000664,29 668056,96 

V2 1000645,03 668045,72 

V3 1000643,08 668045,25 

V4 1000641,42 668052,71 

V5 1000640,04 668064,87 

V6 1000640,00 668077,10 

V7 1000641,15 668090,59 

V8 1000640,59 668099,26 

V9 1000638,57 668104,30 

V10 1000634,80 668111,10 

V11 1000628,50 668119,69 

V12 1000624,40 668125,74 

V13 1000620,44 668134,33 

V14 1000618,38 668140,51 

V15 1000616,40 668148,64 

V16 1000615,50 668155,68 

V17 1000613,70 668173,63 

V18 1000614,62 668175,30 

V19 1000573,06 668195,98 

V20 1000571,49 668192,84 

V21 1000565,61 668187,59 

V22 1000557,65 668181,06 

V23 1000553,22 668176,76 

V24 1000548,25 668171,17 

V25 1000542,36 668162,76 

V26 1000538,60 668155,64 

V27 1000536,61 668148,89 

V28 1000529,31 668111,77 

V29 1000527,11 668102,49 

V30 1000525,24 668096,78 

V31 1000521,55 668089,84 

V32 1000512,47 668079,28 

V33 1000507,91 668075,34 
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V34 1000478,01 668055,83 

V35 1000490.70 668034.52 

V36 1000574,31 668198,49 

V37 1000574,56 668216,12 

V38 1000577,72 668228,89 

V39 1000578,89 668236,93 

V40 1000578,66 668243,00 

V41 1000578,03 668247,13 

V42 1000575,84 668255,88 

V43 1000562,25 668296,68 

V44 1000618,36 668182,07 

 


