A Pruvodni zprava

A.1l Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
Lomnice nad Popelkou, Zelechy — obnova vodovodu
b) misto stavby
k.4. Zelechy
¢) predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je obnova vodohospodaiskych siti v Lomnici nad Popelkou,
mistni ¢asti Zelechy a piepojeni vodovodnich ptipojek.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Vodohospodaiské sdruzeni Turnov
Adresa: Antonina Dvoraka 287, 511 01 Turnov
IC: 49295934
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant: Ing.Evzen Kozak s.r.o.
Adresa: Koryta 29
Loukov 294 11
IC: 27865193
DIC: CZ27865193

Ing. Evzen Kozék-autorizovany inzenyr pro vodohospodaiske stavby-¢islo autorizace 0000253

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni

Stavba neni ¢lenéna.

A.3 Seznam vstupnich podkladii

- Zadavaci podminky investora

- Polohopisné a vyskopisné zaméteni zajmového uzemi - S-JTSK a Bpv.
- Mapové podklady

- Zékresy siti od jejich spravci

- Mistni Setieni

- Soubor platnych CSN a smémic pro projektovani
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika vizemi, stavebniho pozemku a priitbehu liniové trasy, zastavené vuzemi a
nezastavene uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem vizemi, dosavadni vyuZiti a
zastavenost uzemi

Stavba se nachazi v Lomnici nad Popelkou v severni &asti k.u. Zelechy.
Stavba je umisténa v zastavéném uzemi.

Trasy vodovodnich fadl jsou vymistény ze soukromych pozemku do vefejnych (silnic/cest).

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a vikoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je vsouladu stzemnim planem obce. Jedna se o stavbu technické infrastruktury
Vv zastavéném uzemi obce.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani
uzemi

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii

Pozadavky dot¢enych organti jsou zapracovany do této dokumentace.

e) vycet a zavery provedenych priizkumii a rozborii - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

V misté stavby prob&hlo mistni Setfeni. Jiné priizkumy nebyly provedeny.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii (pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlaste chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové vuzemi, poddolované tizemi,
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.)

V trase stavby se nachdzeji ostatni sité technické infrastruktury (deStova kanalizace, telefon,
vedeni NN).

g) poloha vzhledem k zaplavovému vuzemi, poddolovanému vizemi apod.

Stavba neni v zatopovém Uzemi, v aktivné sesuvném Uzemi, v poddolovaném uzemi ani
V seismicky aktivnim tzemi.
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry vizemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky, odtokové poméry v izemi ani na ochranu
okoli.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V rozsahu vykopové ryhy bude zrusen stavajici asfaltovy povrch.

J) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkKii urcenych k plnéni funkce lesa

Zabory ZPF nejsou.

k) tizemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Nové vodohospodarské sit¢ budou napojeny na stavajici v mistech stavajicich napojeni.

Vodovodni ptipojky budou pfepojeny na nové vodovodni fady.

l) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou.

m)seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
seznam pozembkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo

Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje.

Zelechy 686794:
Cislo vlastnik druh vyméra |¢islo LV
parcely
93 Chuchlik Jaroslav, Purkynova 2050/11, Nové|Trvaly  travni|1169 710
M¢ésto, 11000 Praha 1 porost
415/5 |Liberecky kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-|Ostatni 3957 750
Perstyn, 46001 Liberec plocha/silnice

Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje

Krajskd sprava silnic Libereckého kraje,
ptispévkova organizace, Ceské mladeze 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec

415/7 |MESTO LOMNICE NAD POPELKOU, |Ostatni 1033 10001
Husovo namésti 6, 51251 Lomnice nad |plocha/silnice
Popelkou

415/1 |MESTO LOMNICE NAD POPELKOU, |Ostatni 2099 10001
Husovo namésti 6, 51251 Lomnice nad |plocha/ostatni
Popelkou komunikace
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281 Zvonikova Ivana, Opatovice 5, 28002 Cervené |Ostatni plocha/ | 1840 313
Pecky manipulaéni
plocha
424 MESTO LOMNICE NAD POPELKOU, |Ostatni 4180 10001
Husovo namésti 6, 51251 Lomnice nad |plocha/ostatni
Popelkou komunikace
418/3 |MESTO LOMNICE NAD POPELKOU, |Ostatni 1818 10001
Husovo namésti 6, 51251 Lomnice nad |plocha/ostatni
Popelkou komunikace
92 Chuchlik Jaroslav, Purkynova 2050/11, Nové |Ostatni plocha/ 383 710
Me¢sto, 11000 Praha 1 manipulacni
plocha
104 Rybatova Zdeiika Ing., Aloisina vySina 558/58, | Trvaly  travni|1305 711
Liberec XV-Stary Harcov, 46015 Liberec porost
102 Polak Ladislav, Jizerskd 3560/10, 46601 |Trvaly travni|299 1615
Jablonec nad Nisou porost
15/2 Polak Ladislav, Jizerska 3560/10, 46601 |Zastavéna 83 1615
Jablonec nad Nisou plocha a
nadvofi
108/2 | Kuchai Filip Mgr. Bc., Na Maninach 1615/2, | Ostatni plocha/ |13 712
Holesovice, 17000 Praha 7 manipulaéni
plocha
St.16 Kuchat Filip Mgr. Bc., Na Maninach 1615/2, | Zastavéna 223 712
Holesovice, 17000 Praha 7 plocha a
nadvoii
109/1 | Hajny Lubos, Konviktska 298/10, Staré Mésto, | Ostatni plocha/ | 304 2703
11000 Praha 1 neplodna ptida
118 Cyrinova  Alice, Ruska 472/10, 25088|Trvaly travni|863 1904
Celakovice porost
119 SIM Rumpik Toma$ a Rumpikova Lucie Ing., | zahrada 788 2709
Jablonecka 704/22, Prosek, 19000 Praha 9
St.17 SIM Rumpik Toma$ a Rumpikova Lucie Ing., | Zastavéna 216 2709
Jablonecka 704/22, Prosek, 19000 Praha 9 plocha a
nadvoii
137 Ludvik Bohuslav, Zelechy 30, 51251 Lomnice | Trvaly  travni [ 1727 1714
nad Popelkou porost
Ludvik Karel, Zelechy 30, 51251 Lomnice nad
Popelkou
131 Zbudil Rostislav, Zelechy 43, 51251 Lomnice | Trvaly  travni | 1444 726
nad Popelkou porost
St. 23/2 | Zbudil Rostislav, Zelechy 43, 51251 Lomnice | Zastavéna 79 726
nad Popelkou plocha a
nadvori
St.25 |Bene$ Miloslav, Zelechy 18, 51251 Lomnice | Zastavéna 574 241
nad Popelkou plocha a
Cerméakova  Helena, Jelinkova  1616/1, |nadvoii

Kobylisy, 18200 Praha 8
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Krb Martin Ing., K Obote 204, Osnice, 25242
Jesenice

Krb Michal Mgr., Vavienova 1142/30, Branik,
14200 Praha 4

Krbova Alzbéta, K Oboie 204, Osnice, 25242
Jesenice

Krbova Jitka, Psohlavci 1501/51,
14700 Praha 4

Krbova Ljuba, Psohlavci 1501/51, Branik,
14700 Praha 4

Branik,

St.22/1 |Sofin Ludék, Vrchlického 1016, 29306 |Zastavéna 144 715
Kosmonosy plocha a
nadvori
126/1 Sofin Ludék, Vrchlického 1016, 29306 |Ostatni plocha/|97 715
Kosmonosy manipulacni
plocha
St.21  |Drahonovsky Josef, Zelechy 16, 51251 Lomnice | Zastavéna 210 713
nad Popelkou plocha a
Drahonovsky Leog, Zelechy 16, 51251 Lomnice | nadvoii
nad Popelkou
Drahoiiovsky Martin, Robousy 185, 50601 Jicin
Drahofiovsky Michal, Zelechy 16, 51251
Lomnice nad Popelkou
257/2 Krob Vladimir, Vratkovska 2068/8, Strasnice, |Trvaly  travni|1003 424
10000 Praha 10 porost
246/1 |Novotny Jaroslav, Zelechy 26, 51251 Lomnice | Trvaly  travni | 2248 719
nad Popelkou porost
Tichakova Lenka, Ledvinova 1713/10, Chodov,
14900 Praha 4
St.4l SJM Bauer Jindfich a Bauerové Ivana, Zelechy | Zastavéna 628 420
25, 51251 Lomnice nad Popelkou plocha a
nadvofi
241/2 Pénicka Stanislav, Novoborska 615/17, Prosek, | Trvaly  travni|2627 322
19000 Praha 9 porost
Pénickova Sona Mgr., Novoborskd 615/17,
Prosek, 19000 Praha 9
243 SIM Bauer Jindfich a Bauerova Ivana, Zelechy | Trvaly  travni | 2369 420
25, 51251 Lomnice nad Popelkou porost
233/5 |Braunova Lucie Ing.arch., Zalesni Lhota 58,|Orna ptda 2465 2724
51401 Studenec
231 Krb Jifi Ing., Ke Kapli¢ce 446, 25241 Dolni|Trvaly  travni|3191 442
Brezany porost

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektl




a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby; u zmeény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukcit

Jedna se o vymeénu stavajicich vodovodnich fadii a pfepojeni vodovodnich piipojek.

b) ucel uzivani stavby

Stavba technické infrastruktury - vodovod a vodovodni piipojky — zasobovani pitnou vodou.

¢) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou.

Jedna se o stavbu, ktera bude v celé délce umisténa pod Grovni terénu, bez moznosti vstupu pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu ¢i zrakové a pohybové postizenych. Tedy neni zapotiebi
fesit bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii

Pozadavky dotc¢enych organti jsou zapracovany do této dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpist.

g) navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

PE 100 SDR 11 RC s ochr. plastém d90 521,8m
PE 100 SDR 11 RC d32 180,6 m

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické ndarocnosti budov
apod.

Jedna se o prelozku stavajiciho vodovodniho fadu a piepojeni stavajicich vodovodnich
ptipojek. Potieba vody se neméni.

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Stavba zacne v roce 2023. Stavba nebude délena na etapy, bude vybudovana soucasn¢.
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Jj) orientacni ndklady stavby
3850 000 K¢.

B.2.2 Bezpecnost pii uzivani stavby

Ridi se zavaznymi pravidly BOZP viz. zak. &. 254/2001Sb. s odkazem na piislu$né, souvisejici
pozadavky.

Uzivani stavby se musi fidit provoznim fadem spolecnosti SEVK. Vodovod muze byt uveden
do provozu teprve po provedeni tlakové zkousky tésnosti potrubi, prichodnosti potrubi volnym
nastrojem, proplachu a dezinfekci potrubi, odebrani kontrolniho vzorku vody a ptevzeti hotové
stavby provozovatelem. Vzorek vody bude podroben zkraceného laboratornimu rozboru
v akreditované laboratofi. Teprve po jeho kladném vysledku bude moci byt potrubi uvedeno do
provozu.

B.2.3 Zakladni charakteristika objekti

Jedna se o preloZeni a obnovu stavajicich vodovodnich fadu, které jsou veden po soukromich
pozemcich a jsou v nevyhovujicim stavu. Nové vodovodni fady budou umistény z ¢asti do
komunikaci a z ¢asti budou vedeny ve stavajicich trasach. V ramci stavby budou pfepojeny
stavajici vodovodni ptipojky. Celkem 18 ks.

Vodovodni fady

Rad A

Vyména bude provedena od bodu V1 na parc.¢. 93 (napojeni na stav. LT 80) do bodu V35 na
parc.¢. 281. V ramci stavby budou pfepojeny stavajici vodovodni fady a vodovodni ptipojky.
Potrubi vodovodu bude vyménéno otevienym vykopem. Mezi body H1 a H2 bude potrubi
vodovodniho fadu vedeno v chrani¢ce z mat. PE 100 SDR 17 d200. Potrubi bude do chranicky

ulozeno pomoci kluznych a vymezujicich RACI objimek. Chrani¢ka bude uzaviena pryzovou
manzetou s nerezovymi stahovacimi pasy.

V bod¢ V18 bude napojen fad C.

V bodé H1 bude osazeno hydrant H80.

V bod¢ H2 bude osazen hydrant H80 (kalnik).

V bod¢ V19 bude napojen vodovodni fad B.

V bod¢ V34 bude osazen hydrant H80 (vzdusnik).

V bodé V35 bude osazen hydrant H80 (kalnik).

V bod¢ V43 bude osazen hydrant H80 (vzdusnik).

Materialem fadu A je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochrannym plastém délky 410,0 m.

Rad B
Rad B bude napojen na fad A v bodé V19 a povede do bodu pied parc.¢. 233/5, kde bude

ukonéen. V bodé V43 bude osazen hydrant H80, ktery bude slouzit jako vzdu$nik. Rad bude
poloZen Vv otevieném vykopu.

V bodé V43 bude osazen hydrant H80 (vzdus$nik).
Materialem fadu B je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochrannym plastém délky 104,1 m.
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Rad C
Rad C bude napojen na fad A v bodé V18 a povede do bodu V44 na parc.¢. 418/3 kde bude
napojen na stavajici vodovodni fad LT 80. Rad bude poloZen v otevieném vykopu.

Materialem fadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochrannym plastém délky 7,7 m.

Potrubi vodovodu PE 100 SDR 11 RC s ochrannym plastém d90 (budou pouzity ty¢e 6 nebo
12 m, nepfipousti se pouziti navinll) bude ulozeno na urovnané loze o tl. 150mm. Potrubi bude
ukladano tak, aby celou svou spodni niveletou bylo ulozeno na ptipraveném lozi. Po smérovém
a vySkovém urovnani potrubi bude proveden obsyp tloustky 300 mm nad vrchol potrubi. Na
obsyp a loZe bude pouzit tftidény Stérkopisek frakce max. 4 mm. Zasyp je nutné provést tak, aby
spliioval pozadavky na unosnost plané pod komunikaci. K potrubi vodovodu bude ptipolozen
identifikaéni vodi¢ CYKY 2*6 mm?

300 mm nad vrchnim licem potrubi vodovodu bude umisténa bild vystrazna folie trasova
s napisem VODOVOD.

Pro spoje jednotlivych trubek i pro smérové lomy, pfip.odbocky budou pouzity
elektrotvarovky.

Ptirubové spoje v zemi budou provedeny pomoci nerezového spojovaciho materidlu a spoje
budou dvojnésobné obaleny IZOPLASTEM. Lomové body a konec potrubi budou zajiStény
betonovymi bloky a potrubi v misté styku s betonovymi bloky bude obaleno do geotextilie.
Spojovaci materidl — nerezova ocel, Srouby (max. dva zavity nad matku, Srouby nerez A2,
matice nerez A4), dvojita izola¢ni bandaz ptirubovych a zavitovych spoji na vodovodu.

Pted zasypanim potrubi bude provedena tlakova zkouSka, proplach a dezinfekce za Ucasti
budouciho provozovatele. Dale bude potrubi geodeticky zaméteno dle metodiky provozovatele.
Pted uvedenim potrubi do provozu bude odebran vzorek vody a ten podroben zkracenému
laboratornimu rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnoceni vii¢i pozadavkiim na pitnou vodu
muze byt potrubi uvedeno do provozu.

Vodovodni pfipojky

V ramci stavby budou piepojeny vodovodni pripojKy pro jednotlivé nemovitosti (celkem 18).
Napojeni bude provedeno pouzitim nésledujicich armatur — FRIALEN — navatovaci pas DAA
(KIT) 90*32 MB objimka D32 A.V.K. 5.15.32 (5.15.63) Soupé&, A.V.K. C.7.7.3-TYP 2-tel.
zemni souprava a A.V.K. C.7.2.8 poklop Soupatkovy. Odtud povede nové potrubi PE 100 SDR
11 D32 do mista piepojeni vodovodni ptipojky. Piepojeni bude realizovano pomoci ISIFLO
spojky T100 32*32. V ptipad¢ osazeni nové vodomérné Sachty budou pouzity vodomeérné
Sachty firmy Bazénplast (nebo kvalitativné lepsi) DN 1000.

Materialem vodovodnich piipojek je PE 100 SDR 11 RC s ochrannym plastém d32.

B.2.4 Zikladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou.
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B.2.5 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni

Podkladem pro posouzeni poZarné bezpeénostniho feSeni byly predeviim normy CSN 73
0873:2003 a CSN 75 2411:2004 a dale platné zakony a predpisy.

Jedna se o stavbu vodovodu z materialu PE 100 SDR 11 RC d90 a vodovodni pfipojky
z materidlu PE 100 SDR 11 d32. Stavba bez pozarniho rizika.

Navrzeny vodovod neni feSen jako pozarni.

Stavba neni rozdé€lena do pozarnich Gisekt. Stavebni konstrukce neni tfeba hodnotit, jedna se o
potrubi polozené v zemi. Neni tieba stanovovat odstupové ani bezpecnostni vzdalenosti a neni
tteba stanovovat pozarné nebezpecny prostor. Pro stavbu neni tieba zabezpecit pozarni vodu
ani rozmistovat odbérna mista ani jiné hasebni prostiedky. Neni tfeba vymezeni zasahovych
cest a jejich technického vybaveni apod.

Po dobu vystavby musi byt zajistén piistup vozidel IZS ke stavajicim nemovitostem.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady teSeni parametru stavby, zasady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost apod.

Jsou dény provoznim fadem spolecnosti SEVK.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

Jedné se o stavbu, kterou neni potieba chranit pfed negativnimi ucinky vnéj$iho prostiedi
(radon, protipovodiiova opatieni apod.) Nové potrubi bude mit ochranné pasmo 1,5 m na
kazdou stranu od lice potrubi. V tomto ochranném pasmu neni povolena vystavba objekta,
vysadba stromil apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Nové vodohospodaiské sité budou napojeny na stavajici v mistech stavajicich napojeni.

Vodovodni ptipojky budou pfepojeny na nové vodovodni fady.

B.4 Dopravni FeSeni

Stavba bude v celé délce umisténa pod povrchem, tudiz nevyzaduje dopravni feSeni. V dobé
stavby bude instalovano odpovidajici dopravni znaceni, zdbrany a svételna signalizace.

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni tfeba fesit.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Po dokonceni stavby budou povrchy opraveny dle spravcii komunikace.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Pti provadéni stavby dojde ke zvySené miie hluku i prasnosti. Ty nesmi ptekrocit povolené
limity dle norem. Vhodnou volbou zhotovitele stavby lze tyto negativni vlivy minimalizovat
(volba strojl, terminu provadéni, kropeni, atd.)

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Nema vliv.

c) vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000

Neni ovlivnéno.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Nepodléha.

e) v pripadeé zamériu spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano
Nespada.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich predpisii

Nové potrubi bude mit ochranné pasmo 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi. V tomto
ochranném pasmu neni povolena vystavba objektli, vysadba stromi apod.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavby se netyka.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni
PE 100 SDR 11 RC s ochr. plastém d90 521,8 m
PE 100 SDR 11 RC d32 180,6 m

b) odvodneéni stavenisté

Stavenis$té bude odvodiiovano ptirozenym spadem terénu do okolniho terénu.
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C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude pristupné z mistnich komunikaci.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu neni t¥eba fesit.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Pti provadéni stavby dojde ke zvySené miie hluku i prasnosti. Vhodnou volbou zhotovitele
stavby lze tyto negativni vlivy minimalizovat (volba stroji, terminu provadéni, kropeni, atd.)

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Vykop hlubsi nez 1,5 m bude zajistén pazenim. Trasa navrzené stavby bude v misté vykopt
zabezpeCen pfenosnymi zabranami, v noci osvétlenim a bude instalovano odpovidajici
dopravni znaceni.

V rozsahu vykopové ryhy bude zrusen stavajici povrch

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Celkova maximalni plocha docasného stavenisté bude 2.800 m2.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovand mnozZstvi a druhy odpadut a emisi pri vystavbe, jejich likvidace
PREBYTECNY VYKOPEK
Celkem cca 290 m?

Tento vykopek bude odvezen na fizenou skladku.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Celkem cca 930 m?

J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Pii realizaci stavby budou dodrZzovany béZzné podminky ochrany Zivotniho prostiedi pfi
vystavbé (pfedevSim opatieni ke sniZzeni praSnosti a hluku). Pfi nakladani s vytéZenym a
likvidovanym materidlem je nutno postupovat dle platnych zékonid. Po ukonceni stavby musi
dodavatel ptedlozit pisemné doklady o zptsobu likvidace a ulozeni veskerého odstranéného
materidlu ze stavby. Stavba ani jeji provoz nebudou mit negativni vliv na zivotni prosttedi. Pii
stavbé bude pouzito tradicnich technologii a materiali a béznych mechanizacnich prostredk.
Ptipadnému uniku nafty z automobili béhem stavby bude zabranéno pouzitim plechovych
zachytnych van. VSechna pouZita strojni zatizeni musi pouZzivat ekologicka mazadla.

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objekt



k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci na stavenisti

Pti vSech pracich je nutno se fidit ustanovenimi vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, dale pak zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich i mimo né, a
ustanovenimi vSech ptedpist souvisejicich. VSichni pracovnici budou pted zahédjenim praci
seznameni se znénim téchto predpist.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavenisté bude po celou dobu vystavby v§em osobam (mimo pracovniky stavby) nepfistupné.

m)zdsady pro dopravni inZenyrska opatieni

V dob¢ stavby bude instalovano odpovidajici dopravni znaceni, zabrany a svételna signalizace.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - provadeni stavby za provozu opatreni
proti ucinkum vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.

Vykop bude zajistén pazenim.

Nejprve bude polozen novy vodovodni fad a po tlakové zkousce a dezinfekci, bude za odstavky
vodovodniho fadu v misté napojeni propojen na stavajici vodovodni sit’.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Stavba zacne v roce 2023. Pfedpokladand délka vystavby je 3 mésice.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

1. prohlidka: dil¢i kontrola pokladky potrubi, tlakova zkouska vodovodu

2. prohlidka: zavére¢na kontrola celého stavenisté¢ vcetné pieddni dokoncené stavby
investorovi
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D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zarizeni

Stavba bude zahijena vytyCenim veSkerych inZenyrskych siti v ploSe stavenisté jejich
spravci. Béhem vlastni stavby, predevSim pri vykopovych pracich, budou respektovany
podminky ostatnich spravca siti, zejména zakaz strojniho hloubeni v ochrannych
pasmech siti a blizkosti kofenového systému vegetace, prizvani ke kontrole neporusenosti
siti, atd.

Pti stavbé budou dodrZovana vesSkera vyjadreni dotenych organt a spravcu siti.

Jedna se o prelozeni a obnovu stavajicich vodovodnich tadu, které jsou veden po soukromich
pozemcich a jsou v nevyhovujicim stavu. Nové vodovodni fady budou umistény z ¢asti do
komunikaci a z ¢asti budou vedeny ve stavajicich trasdch. V rdmci stavby budou piepojeny
stavajici vodovodni ptipojky. Celkem 18 ks.

Vodovodni fady

Rad A

Vymeéna bude provedena od bodu V1 na parc.¢. 93 (napojeni na stav. LT 80) do bodu V35 na
parc.¢. 281. Na p.¢. 281 bude kopano ve vzdalenosti cca 4,0 m od stavajicich bfiz. B€hem
vystavby nesmi byt porusen kotfenovy systém. V ramci stavby budou pifepojeny stavajici
vodovodni fady a vodovodni ptipojky. Potrubi vodovodu bude vyménéno otevienym vykopem.
Mezi body H1 a H2 bude potrubi vodovodniho fadu vedeno v chréni¢ce z mat. PE 100 SDR 17
d200. Potrubi bude do chrani¢ky ulozeno pomoci kluznych a vymezujicich RACI objimek.
Chrénicka bude uzaviena pryZovou manzetou s nerezovymi stahovacimi pasy.

V bodé€ V18 bude napojen fad C.

V bodé¢ H1 bude osazeno hydrant H8O0.

V bod¢ H2 bude osazen hydrant H80 (kalnik).

V bodé V19 bude napojen vodovodni fad B.

V bod¢ V34 bude osazen hydrant H80 (vzdusnik).

V bod¢ V35 bude osazen hydrant H80 (kalnik).

V bodé V43 bude osazen hydrant H80 (vzdusnik).

Materialem fadu A je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochrannym plastém délky 410,0 m.

Rad B
Rad B bude napojen na fad A v bodé V19 a povede do bodu pied parc.é. 233/5, kde bude

ukonéen. V bodé V43 bude osazen hydrant H80, ktery bude slouzit jako vzdu$nik. Rad bude
polozen v otevieném vykopu.

V bod¢ V43 bude osazen hydrant H80 (vzdusnik).
Materialem fadu B je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochrannym plastém délky 104,1 m.
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Rad C
Rad C bude napojen na fad A v bodé V18 a povede do bodu V44 na parc.&. 418/3 kde bude
napojen na stavajici vodovodni fad LT 80. Rad bude poloZen v otevieném vykopu.

Materialem fadu C je PE 100 SDR 11 RC d90 s ochrannym plastém délky 7,7 m.

Potrubi vodovodu PE 100 SDR 11 RC s ochrannym plastém d90 (budou pouzity ty¢e 6 nebo
12 m, nepfipousti se pouziti navinii) bude ulozeno na urovnané loze o tl. 150mm. Potrubi bude
ukladano tak, aby celou svou spodni niveletou bylo uloZeno na pfipraveném lozi. Po smérovém
a vySkovém urovnani potrubi bude proveden obsyp tloustky 300 mm nad vrchol potrubi. Na
obsyp a loze bude pouzit tfidény Stérkopisek frakce max. 4 mm. Zasyp je nutné provést tak, aby
spliioval pozadavky na unosnost plané pod komunikaci. K potrubi vodovodu bude ptipolozen
identifika¢ni vodi¢ CYKY 2*6 mm?

300 mm nad vrchnim licem potrubi vodovodu bude umisténa bild vystrazna folie trasova
s napisem VODOVOD.

Pro spoje jednotlivych trubek i pro smérové lomy, pfip.odbocky budou pouzity
elektrotvarovky.

Ptirubové spoje v zemi budou provedeny pomoci nerezového spojovaciho materidlu a spoje
budou dvojnasobné obaleny IZOPLASTEM. Lomové body a konec potrubi budou zajiStény
betonovymi bloky a potrubi v mist€ styku s betonovymi bloky bude obaleno do geotextilie.
Spojovaci materidl — nerezovéa ocel, Srouby (max. dva zavity nad matku, Srouby nerez A2,
matice nerez A4), dvojitd izolacni bandaZz ptirubovych a zavitovych spoji na vodovodu.

Pted zasypanim potrubi bude provedena tlakova zkouSka, proplach a dezinfekce za Ucasti
budouciho provozovatele. Dale bude potrubi geodeticky zaméfeno dle metodiky provozovatele.
Pted uvedenim potrubi do provozu bude odebran vzorek vody a ten podroben zkracenému
laboratornimu rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnoceni vii¢i poZadavkiim na pitnou vodu
muze byt potrubi uvedeno do provozu.

Vodovodni pripojky

V ramci stavby budou piepojeny vodovodni ptipojky pro jednotlivé nemovitosti (celkem 18).
Napojeni bude provedeno pouzitim nasledujicich armatur — FRIALEN — navatfovaci pas DAA
(KIT) 90*32 MB objimka D32 A.V.K. 5.15.32 (5.15.63) soupé, A.V.K. C.7.7.3-TYP 2-tel.
zemni souprava a A.V.K. C.7.2.8 poklop Soupatkovy. Odtud povede nové potrubi PE 100 SDR
11 D32 do mista piepojeni vodovodni piipojky. Piepojeni bude realizovano pomoci ISIFLO
spojky T100 32*32. V piipad¢ osazeni nové vodomérné Sachty budou pouzity vodomeérné
Sachty firmy Bazénplast (nebo kvalitativne lepsi) DN 1000.

Materialem vodovodnich ptipojek je PE 100 SDR 11 RC s ochrannym plastém d32.

Pro vystavbu vodovodnich ptipojek bude pouzivano potrubi PE 100 SDR 11 RC s ochr. plastém
d32. Pro pokladku bude vyuzivan veskery sortiment tvarovek a ptisluSenstvi vyrobce trub. S
potrubim bude manipulovano pouze podle pokynti vyrobce.
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Nové potrubi bude ukladano do oteviené¢ho pazeného vykopu na Stérkopiskové loze t1.150 mm
a po ulozeni obsypano $térkopiskem v t1.300 mm nad vrchol potrubi.

Po provedeni obsypt potrubi bude ryha zasypavéana vhodnym dobte hutnitelnym materidlem

(musi byt splnény pozadavky CSN 72 1006 a TKP 4 ). Poté budou obnoveny povrchy terénu

dle majitele pozemku.

Tabulka pripojek
&p/ DELKA PRIPOJKY | MATERIAL POPIS PRACI
o & MAJITEL VEREJNA .
PARC.C. Chst | CELKEM | NOVY
vyména na pozemek za
Chuchlik Jaroslav, Purkyfova nové osazenou
ép. 11 2050/11, Nové Mésto, 11000 Praha 4,7 14,3 PE32 |vodovmérnou Sachtou
1 prepojit na stavajici
vodovodni pripoku
vymeéna na pozemek za
Rybérova Zdenka Ing., Aloisina nové osazenou
¢p. 12 vysina 558/58, Liberec XV-Stary 3,5 7,0 PE 32 vodovmérnou $achtou
Harcov, 46015 Liberec prepojit na stavajici
vodovodni pripoku
vymeéna na pozemek za
nové osazenou
o5 Polak Ladislav, Jizerské 3560/10, 25 12,0 PE 32 vcv)dov'r.nérnou' §af:'h:cou
46601 Jablonec nad Nisou prepojit na stavajici
vodovodni pfipoku ve staré
zruSené Sachté
st 16 Kuchaf Filip I\V/Igr.. Bc., Na Maninach 23 45 PE 32 vyména az do RD, vodomér
1615/2, HoleSovice, 17000 Praha 7 osazen v 1PP
vyména na pozemek za
Rumpik Tomas a Rumpikova Lucie nové osazenou
ép. 14 Ing., Jablonecka 704/22, Prosek, 3,7 11,8 PE32 |vodovmérnou Sachtou
19000 Praha 9 pfepojit na stavajici
vodovodni pfipoku
110/2 Hajn}'/ Luvboé, Konviktska 298/10, 26 17,8 PE 32 V\'/ménav ai’dvo stavajici
Staré Mésto, 11000 Praha 1 vodomérné Sachty
. JE- . vyména aZ do stavajici
ce? CyrlnovVa Atllce,.Ruska 472110, 4,9 11,1 PE 32 betonové vodomérné
25088 Celakovice tachty
. . v vyména az do RD, vodomér
¢p. 43 ZbUdl_l Rostislav, Zelechy 43, 51251 2,8 4,8 PE 32 osazen v nice na chodbé
Lomnice nad Popelkou RD
Ludvik Bohuslav, Zelechy 30, 51251 vyména na pozemek za
Lomnice nad Popelkou nové osazenou
¢p. 30 i v 5,8 15,4 PE 63 vodovmeérnou Sachtou
LudV|I.< Karel, Zelechy 30, 51251 pFepoijit na stavajici
Lomnice nad Popelkou vodovodni p¥ipoku
Bene$ Miloslav, Zelechy 18, 51251 vyména na pozemek za
Lomnice nad Popelkou nové osazenou
¢p. 18 4,0 9,8 PE 32 vodovmeérnou Sachtou

Cermakové Helena, Jelinkova
1616/1, Kobylisy, 18200 Praha 8

prepojit na stavajici
vodovodni pripoku
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Sofin Ludék, Vrchlického 1016,

vymeéna az do RD, vodomér

cp. 17 29306 Kosmonosy 2,8 128 PE 32 osazen ve sklepé RD
Drahomovsky Josef, Zelechy 16,
51251 Lomnice nad Popelkou
Drahonovsky Leos, Zelechy 16,
&p. 16 51251 Lomnice nad Popelkou 34 58 PE 32 vyména aZ do RVD’ vodomér
Drahoriovsky Martin, Robousy 185, osazen ve sklepé RD
50601 Jicin
Drahonovsky Michal, Zelechy 16,
51251 Lomnice nad Popelkou
vymeéna na pozemek za
nové osazenou
¢p. 46 3,7 7,0 PE 32 vodovmeérnou Sachtou
Krob Vladimir, Vratkovska 2068/8, pfepojit na stavajici
Strasnice, 10000 Praha 10 vodovodni pfipoku
Nové napojeni za stavajici
vodomeérnou Sachtou,
vodomeér premistén do
sklepa domu,
st.61 0,0 8,1 PE 32 Stdvajici pripojky bude
pfepojena na novy fad a ve
vodomérné Sachté
Zvonikova lvana, Opatovice 5, ukon&ena+novy vodomér.
28002 Cervené Pecky Bude slouZit pro novy dim
Novotny Jaroslav, Zelechy 26, vymenana pozemek za
i nové osazenou
¢p. 26 51251 Lomnice nad Popelkou 4,2 7,6 PE 32 vodovmeérnou Sachtou
Tichakova Lenka, Ledvinova pfepoijit na stavajici
1713/10, Chodov, 14900 Praha 4 vodovodni pfipoku
vyména na pozemek za
nové osazenou
¢p. 25 Bauer Jindfich a Bauerova Ivana, 21 7,0 PE 32 \;?:s:jr;ir:;)t:\s;zjci:;cou
2e|echy 25, 51251 Lomnice nad vodovodni pfipoku
Popelkou pozemku
. . , vyména na pozemek za
Pénicka Stanislav, Novoborska NOVE 0sazenou
¢p. 52 615/17, Prosek, 19000 Praha 9 2,8 22,5 PE32 |vodovmérnou $achtou
Pénickova Sona Mgr., Novoborska pfepojit na stavajici
615/17, Prosek, 19000 Praha 9 vodovodni pFipoku
Nové napojeno na stavajici
¢.p.20,21,22 0,0 1,0 pp3p | Vodovodni pripojky pro
st.p.¢.61, voda pusténa
zpét do stdvajiciho potrubi
Krb Jifi Ing., Ke Kapli¢ce 446, 25241
Dolni Brezany
Krb Martin Ing., K Obofe 204, vymvéna na pozemek za
. Osnice, 25242 Jesenice nove osavzenouv
¢p. 36 2,6 5,8 PE 32 vodovmeérnou Sachtou

Krb Michal Mgr., Vavienova
1142/30, Branik, 14200 Praha 4
Krbova Alzbéta, K Obore 204,
Osnice, 25242 Jesenice

prepojit na stavajici
vodovodni pripoku
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Krbova Jitka, Psohlavct 1501/51,
Branik, 14700 Praha 4
Krbova Ljuba, Psohlavci 1501/51,
Branik, 14700 Praha 4

Seznam vytyc¢ovacich bodi

Y X
V1 1000664,29 668056,96
V2 1000645,03 668045,72
V3 1000643,08 668045,25
V4 1000641,42 668052,71
V5 1000640,04 668064,87
V6 1000640,00 668077,10
V7 1000641,15 668090,59
V8 1000640,59 668099,26
V9 1000638,57 668104,30
V10 1000634,80 668111,10
Vi1 1000628,50 668119,69
V12 1000624,40 668125,74
V13 1000620,44 668134,33
Vvi4 1000618,38 668140,51
V15 1000616,40 668148,64
V16 1000615,50 668155,68
V17 1000613,70 668173,63
V18 1000614,62 668175,30
V19 1000573,06 668195,98
V20 1000571,49 668192,84
V21 1000565,61 668187,59
V22 1000557,65 668181,06
V23 1000553,22 668176,76
V24 1000548,25 668171,17
V25 1000542,36 668162,76
V26 1000538,60 668155,64
V27 1000536,61 668148,89
V28 1000529,31 668111,77
V29 1000527,11 668102,49
V30 1000525,24 668096,78
V31 1000521,55 668089,84
V32 1000512,47 668079,28
V33 1000507,91 668075,34
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V34 1000478,01 668055,83
V35 1000490.70 668034.52
V36 1000574,31 668198,49
V37 1000574,56 668216,12
V38 1000577,72 668228,89
V39 1000578,89 668236,93
V40 1000578,66 668243,00
V41l 1000578,03 668247,13
V42 1000575,84 668255,88
V43 1000562,25 668296,68
V44 1000618,36 668182,07
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