

2.12. Semily – prodloužení vodovodu Benešovská – výsledek VP

Předkládáme výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavby Semily – prodloužení vodovodu Benešovská.

Realizací této stavby dojde ve spolupráci se soukromým investorem k rozšíření vodohospodářské infrastruktury – vodovodní sítě a zajištění zásobování lokality s plánovanou výstavbou rodinných domů. V lokalitě v Semilech v ulici Benešovská vznikne zasíťované území pro stavbu pěti rodinných domů. Nová vodovodní síť bude napojena na stávající síť v krajské komunikaci a dále vedena převážně na pozemku určeném pro budoucí veřejnou infrastrukturu podél místní komunikace. Spolu s vodovodem bude vybudováno 5 ks veřejných částí přípojek zakončených vystrojenou vodoměrnou šachtou a přepojení jedné stávající nemovitosti, konkrétně č.p. 276.

Rozsah stavby vodohospodářské infrastruktury:

Prodloužení zásobního řadu v délce 102,50 m z materiálu HD-PE 100 RC 2 SDR 11 d 90 s napojením na hlavní páteřní řad LT DN 100 v místní komunikaci ve správě KSSLK. V rámci stavby řadu dojde k vybudování 5 ks veřejných částí přípojek zakončených vodoměrnou šachtou a přepojení jedné stávající nemovitosti.

Obnova komunikace po realizaci napojení nového vodovodního řadu na stávající řad. Obrusná vrstva krajské komunikace bude obnovena v rozsahu cca 20 m².

Předpokládaná doba realizace stavby je od 43. týdne 2026 dle kapacit zhotovitele a nejdéle do 30.04.2027 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací, stavba bude probíhat maximálně 40 dní od zahájení.

Průběh poptávky:

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 29.07.2026 na profilu zadavatele a dále bylo zasláno napřímo zhotovitelům VH staveb, se kterými máme společnou historii. Termín pro podání nabídek byl do 01.09.2026. Do soutěže se přihlásilo 5 uchazečů.

Všechny nabídky byly podány řádně, včas a byly hodnoceny dle stanovených pravidel.

Otevírání obálek proběhlo dne 03.09.2026 v Semilech na radnici v kanceláři pana místostarosty Ing. Sábla s Ing. Gašparem, Bc. Regálem a Bc. Dierzé.

Na firmu JANOUŠEK IS spol. s r.o. byl vznesen požadavek na doložení nabídky v elektronické podobě. Firma reagovala rychle a požadované doložila.

Dne 14.09.2026 se sešla hodnotící komise, která se seznámila nabídkami a specifiky zakázky a stanovila následující pořadí:

Pořadí	Název firmy	Celková cena v Kč bez DPH
1	HOLASTAV s.r.o.	980 680 Kč
2	RULF Nová Paka s.r.o.	997 791 Kč
3	SIZ s.r.o.	1 130 766 Kč
4	JANOUSEK IS spol. s r.o.	1 143 089 Kč
5	MIZERA-STAVBY a.s.	1 270 366 Kč

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 1,25 mil. Kč bez DPH včetně rezervy ve výši 50 tis. Kč. Poptávka u takto malé stavby z tohoto hlediska dopadla nad očekávání dobře. Pro VHS Turnov předpokládáme náklady do 200 tis. Kč bez DPH.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Semily – prodloužení vodovodu Benešovská“ a pověřuje Ing. Milana Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou **HOLASTAV, s.r.o.**